consac gestioni idriche spa

Settore Servizi Ambientali

OGGETTO: Comune di Vallo della Lucania, lavori di "Ampliamento della rete fognaria ed adeguamento del sistema depurativo per l'immissione dei reflui dei Comuni di Novi Velia e Cannalonga".
Verbale di GARA seduta n°4 - RISERVATA.

Codice CUP: F71E16000330002
Codice CIG: 711553553C
Codice CPV: 45232400-6
Data validazione progetto: 06/03/2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro, del mese di ottobre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Giusta delibera di nomina n°38 del 07.07.2015

Premesso che
- con Decreto Dirigenziale n°710 del 24.10.2016 la Giunta Regionale della Campania – Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali - ha decretato l'assegnazione programmatica dell'importo di € 1.800.000,00 (di cui € 1.625.872,26 a valere su risorse del Fondo Sviluppo e Coesione) per l'esecuzione dell'intervento in oggetto indicato;
- il Decreto Dirigenziale n°710 del 24.10.2016 della Regione Campania ha assegnato al CONSAC gestioni idriche spa l'attuazione dell'intervento;
- con Delibera di Giunta Comunale n°34 del 07.03.2017 il Comune di Vallo della Lucania, pur rimanendo immutato l'importo complessivo dell'intervento, ha provveduto all'aggiornamento del progetto al vigente Prezziario ed al nuovo Codice dei Contratti (50/2016);

Dato atto che
- il C.d.A. di CONSAC gestioni idriche nella seduta del 19.05.2017 con deliberazione n°41 ha approvato, ai fini dell'affidamento, il progetto esecutivo dei lavori in oggetto indicati;

Visto che con la succitata deliberazione n°41 del 19.05.2017 si è stabilito
- quale sistema di scelta del contraente, la "procedura aperta" prevista dall'art.36 comma 2 lettera d) del D.lgs 50/2016;
- in particolare, che è stato disposto quale criterio di selezione di affidare il servizio in parola all'operatore economico che avesse presentato la migliore offerta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Considerato che
- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 10 agosto 2017;
- alla data di scadenza sopra specificata sono pervenute n°23 offerte;
- non sono pervenute offerte oltre il succitato termine previsto nel bando di gara;
- che le offerte, presentate nei termini e con le modalità previste nel bando, sono risultate essere le seguenti:

prog.	Impresa	Data	Prot. N.
1	LLR COSTRUZIONI srl	07/08/2017	9876
2	GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI srl	09/08/2017	9952
3	COMI srl	09/08/2017	9972
4	CONPAT SCARL - UNION CONSORZIOSTABILE	09/08/2017	9979
5	C.C.M. – RTI	09/08/2017	9991
6	C.G.S. SRL - CONSORZIO STABILE EBG	10/08/2017	10022
7	CO.GE.G. SRL	10/08/2017	10023
8	GORRASI COSTRUZIONI srl/ITA AMBIENTE, ENERGIA E INNOVAZIONE TECNLOGICA SRL - RTI-	10/08/2017	10024
9	G.E.F. SRL/ DEPURENERGY srl - ATI-	10/08/2017	10025
10	RADANO IMPIANTI - Costruzioni Generali	10/08/2017	10026
11	CV COSTRUZIONI GENERALI - IMPRESA EDILE CARBONE FRANCESCO	10/08/2017	10027
12	MARCOPOLOAPPALTI	10/08/2017	10028
13	IDROSTRADE srl	10/08/2017	10029
14	RIZZO COSTRUZIONI srl/CARBONE COSTRUZIONI srl – ATI	10/08/2017	10030

15	RITONNARO COSTRUZIONI srl	10/08/2017	10031
16	CO.GE.R. SRL	10/08/2017	10032
17	C.I.M.E. srl	10/08/2017	10033
18	LOMBARDI srl	10/08/2017	10034
19	GCT GREGORIO COSTRUZIONI E TURISMO srl	10/08/2017	10035
20	COSTRUZIONI GENERALI A.C. SRLS/INVERSO COSTRUZIONI DI INVERSO MARIO - ATI	10/08/2017	10036
21	MAROTTOLI COSTRUZIONI E SERVIZI srl	10/08/2017	10037
22	SCHIAVO & C. SPA/R.D.R.SRL	10/08/2017	10038
23	CONSORZIO STABILE APPALTITALIA/FRATELLI LETTIERI di Lettieri Flavio	10/08/2017	10045

- con Determina n°1/SSA del 11.09.2017 (pubblicata sul sito istituzionale: WWW.CONSAC.IT – sezione gare e appalti) è stata nominata la Commissione di Gara per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto indicati, composta da:
  - Presidente: ing. Felice PARRILLI – Direttore Servizi Idropotabili CONSAC gestioni idriche spa;
  - Commissario: arch. Domenico CONTI – funzionario responsabile UTC del Comune di Ceraso (SA);
  - Commissario: geom. Antonio CRISCUOLO – dipendente UT CONSAC gestioni idriche spa;
  - Segretario verbalizzante: ing. Tommaso CETRANGOLO – responsabile servizi ambientali di CONSAC gestioni idriche spa – RUP per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- in data 5 ottobre 2017 (ore 9,40) – giusta nota pec prot.7410 del 28.09.2017 (pubblicata sul sito istituzionale ed inviata alle elencate imprese partecipanti) – si è tenuta la seduta n°1 (pubblica), al termine della quale, verifica la piena e regolare conformità a quanto prescritto della documentazione, il Presidente ed i Commissari di gara hanno dichiarato ammesse alle fasi successive le sotto elencate imprese:

1. **LLR COSTRUZIONI srl**;
2. **GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI srl**;
3. **COMI srl**;
4. **CONPAT SCARL - UNION CONSORZIOSTABILE**;
5. **C.C.M. – PARRELLA – RTI**;
6. **C.G.S. SRL - CONSORZIO STABILE EBG**;
7. **CO.GE.G. SRL**;
8. **GORRASI COSTRUZIONI srl/ITA AMBIENTE, ENERGIA E INNOVAZIONE TECNLOGICA SRL–RTI**;
9. **G.E.F. SRL/ DEPURENERGY srl – ATI**;
10. **RADANO IMPIANTI - Costruzioni Generali**;
11. **CV COSTRUZIONI GENERALI - IMPRESA EDILE CARBONE FRANCESCO;**
12. **MARCOPOLOAPPALTI**;
13. **IDROSTRADE srl**;
14. **RIZZO COSTRUZIONI srl/CARBONE COSTRUZIONI srl – ATI**;
15. **RITONNARO COSTRUZIONI srl**;
16. **CO.GE.R. SRL**;
17. **C.I.M.E. srl**;
18. **LOMBARDI srl**;
19. **GCT GREGORIO COSTRUZIONI E TURISMO srl**;
20. **COSTRUZIONI GENERALI A.C. SRLS/INVERSO COSTRUZIONI DI INVERSO MARIO – ATI**;
21. **MAROTTOLI COSTRUZIONI E SERVIZI srl**;
22. **SCHIAVO & C. SPA/R.D.R.SRL**;
23. **CONSORZIO STABILE APPALTITALIA/FRATELLI LETTIERI di Lettieri Flavio**.

Per tutto quanto sopra
Il Presidente della Commissione di Gara – ing. Felice Parrilli – alle ore 15.30
con la presenza:

- Commissario: arch. Domenico Conti;
- Commissario: geom. Antonio Criscuolo;
- Segretario verbalizzante: ing. Tommaso Cetrangolo;

procede alla elencazione, per ciascuna offerta di ogni concorrente, delle migliorie offerte relativamente al
Criterio C - organizzazione delle fasi di lavoro e relative cantierizzazioni –
Sub criterio C.1
Sub criterio C.2

Criteri C - organizzazione delle fasi di lavoro e relative cantierizzazioni

Sub criterio C.1	**Organizzazione delle varie aree di cantiere** C.1.1 Opere provvisionali che si intendono adottare in fase operativa per l'esecuzione delle opere su sede stradale, tali da ridurre i rischi sulla sicurezza sia per gli operatori che per i fruitori della strada	**Fattore ponderale**	**5** Piano dettagliato della gestione della sicurezza fino a 5 punti.
Sub criterio C.2	**Organizzazione delle varie fasi lavorative e programma esecutivo delle lavorazioni suddiviso per aree di cantiere** C.2.1 contemporaneità delle diverse fasi delle lavorazioni	**Fattore ponderale**	**10** Piano dettagliato della gestione del cantiere
		Totale criterio C	**15**

La Commissione, esperita tale fase, dispone:

- di aggiornare i lavori alla data del 07.11.2017 ore 15,30.
- di riporre i plichi di ciascun concorrente in apposito armadio chiuso, all'interno della stanza n°26 - Segreteria Tecnica – piano 2.

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

I COMMISSARI

arch. Domenico CONTI

geom. Antonio CRISCUOLO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE - RUP

ing. Tommaso CETRANGOLO

IL PRESIDENTE

ing. Felice PARRILLI

Vallo della Lucania, 24 ottobre 2017.