

DETERMINA DEL RUP PROT. N. 214 DEL 26 GENNAIO 2021

Oggetto: *Interventi di ristrutturazione e potenziamento del sistema di adduzione idrica nell'area Cilento finalizzati all'efficientamento del servizio ed al risparmio idrico ed energetico.*

Sostituzione condotta acquedotto del Faraone e potenziamento adduzione area Monte Stella - 1° lotto, 1° stralcio.

Importo complessivo dell'appalto: € 4.999.106,63 oltre i.v.a.

CUP: F93E06000160002 CIG: 86097373BC

Opere complementari – Completamento impianto per l'integrazione dell'acquedotto Montestella - Sostituzione tratto condotta adduttrice partitore Celso - Serbatoio San Mauro Cilento nei comuni di Pollica e San Mauro Cilento. AFFIDAMENTO lavori.

Il Responsabile unico del procedimento ing. **Maurizio Lamattina**

VISTA la nota prot. n. 3 del 4 Gennaio 2021 del Direttore Generale con cui ha nominato Rup per la procedura in oggetto lo scrivente ing. Maurizio Lamattina;

VISTA la delibera di CdA n. 90 del 10/12/2020 nella quale è stato approvato il progetto “Interventi di ristrutturazione e potenziamento del sistema di adduzione idrica nell'area Cilento finalizzati all'efficientamento del servizio ed al risparmio idrico ed energetico. Sostituzione condotta acquedotto del Faraone e potenziamento adduzione area Monte Stella, 1° lotto, 1° stralcio”, così come da quadro economico di seguito

QUADRO ECONOMICO GENERALE RIEPILOGATIVO POST GARA				
A				
	Lavori			
a.1	Sostituzione condotta adduttrice del Faraone			€ 2 939 287,67
a.1.1	Lavori a.1 senza oneri sicurezza interna			€ 2 935 513,83
a.1.2	Ribasso su a.1.1	13,644		€ 400 521,51
a.1.3	Sostituzione condotta adduttrice del Faraone al netto del ribasso e degli oneri di sicurezza interna			€ 2 534 992,32
a.2	Efficientamento energetico degli impianti elettromeccanici a servizio del settore idropotabile			€ 1 430 254,54
a.2.1	Lavori a.2 senza oneri sicurezza interna			€ 1 402 322,36
a.2.2	Ribasso su a.1.2	13,644		€ 191 332,86
a.2.3	Efficientamento energetico degli impianti elettromeccanici a servizio del settore idropotabile al netto del ribasso e degli oneri di sicurezza interna			€ 1 210 989,50
a.3	Lavori a.1.3 + a.2.3			€ 3 745 981,82
	Oneri Sicurezza			
a.4	oltre oneri sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso			€ 31 706,02
a.5	oltre oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso			€ 76 338,39
a.6	totale oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			€ 108 044,41
	Ribasso			€ 591 854,37
a.6	IMPORTO TOTALE LAVORI a.3 + a.6			€ 3 854 026,23
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:			
b.1	Economia da ribasso ed eventuali oneri richiesti art.4 comma b oneri sicurezza Covid			€ 206 451,75
b.2	Accantonamento (10% lavori)			€ 385 402,62
b.3	acquisizione aree			€ -
b.4	imprevisti	6,04%		€ 232 808,52
b.5	Attività di RUP art.113	2,00%		€ 88 917,61
b.6	Spese tecniche :			€ 200 000,00
b.6.1	Spese progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	0,00%	€ 3 854 026,23	€ -
b.6.2	Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	0,00%	€ 3 854 026,23	€ -
b.7	Spese supporto al RUP	0,50%	€ 3 854 026,23	€ 18 000,00
b.8	spese per pubblicità	0,00%	€ 3 854 026,23	€ 1 500,00
b.9	spese per commissione	0,00%	€ 3 854 026,23	€ 12 000,00
b.10	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:			€ -
b.10.1	I.V.A. al 10% (a.6+b.2) - importo non calcolato	0,00%	€ 4 086 834,75	€ -
b.10.2	I.V.A. al 22% (b.1 + b.3+b.4+b.5+ b.6 + b.7+b.9)	22,00%	€ 120 417,61	€ -
b.11	contributo cassa di previdenza su b.4, b.5	0,00%	€ 18 000,00	€ -
b.12	IMPORTO TOTALE SOMME DISPOSIZIONE			€ 1 145 080,50
	IMPORTO TOTALE A + B			€ 4 999 106,73

VISTO il decreto di ammissione a finanziamento 99 del 10 Agosto 2020 della Regione Campania FSC 2014–2020 – *Patto per lo Sviluppo della Campania – DGR n. 732 del 13/12/2016 – “Interventi di ristrutturazione e potenziamento del sistema di adduzione idrica nell’area Cilento finalizzati all’efficientamento del servizio ed al risparmio idrico ed energetico. Sostituzione condotta acquedotto del Faraone e potenziamento adduzione area Monte Stella, 1° lotto, 1° stralcio” - Soggetto Attuatore: Consac gestioni idriche SpA CUP: F93E06000160002 - COD.SURF: OP_12034 16081CP000000109 - Euro euro 4.999.106,33 - Capitolo U02926 - E.F. 2020;*

PRESO ATTO che il disciplinare prevede che le economie realizzate in sede di gara possono essere accantonate in una percentuale non eccedente il 10% dell’importo di aggiudicazione;

CONSIDERATA la nota del Direttore Generale prot. n. 25376 del 23/12/2020 con la quale si indicava la necessità di procedere all’ esecuzione urgente di opere complementari nell'ambito del progetto in oggetto, così come di seguito indicato:

1. Completamento impianto per l’integrazione dell’acquedotto Montestella;
2. Consolidamento del versante Montestella: intervento sull’adduttrice Pollica;
3. Sistemazione S.P.443 e piazzale c/o Serbatoio di Casal Velino Capoluogo;

VISTA la comunicazione alla Regione Campania del precedente RUP prot. n. 25402 del 30/12/2020 “Comunicazione affidamento lavori complementari”;

VISTO che i lavori *sostituzione tratto condotta adduttrice partitore Celso - Serbatoio San Mauro Cilento nei comuni di Pollica e San Mauro Cilento* ricadono nel *completamento impianto per l’integrazione dell’acquedotto Montestella* e che tali lavori, esclusi la fornitura e la saldatura delle tubazioni, sono stimati in € 149.725,99 di cui € 5.785,90 per oneri di sicurezza oltre I.V.A. di legge come da successivo quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
a.1	lavori Condotta premente Celso - San Mauro	€ 144 954,79
a.2	di cui oneri sicurezza inclusi nei prezzi	€ 1 014,70
a.3	oltre oneri sicurezza speciali non inclusi nei prezzi	€ 4 771,20
a.4	IMPORTO TOTALE LAVORI a.1	€ 149 725,99
a.5	Importo lavori in seguito al ribasso offerto per affidamento diretto	20% € 120 937,97
B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:		
b.1	Fornitura di condotta	€ 126 000,00
b.2	Spese per attività di smaltimento	€ 1 800,00
b.3	imprevisti	5,00% € 6 046,90
b.4	Attività di RUP e direzione lavori art.113	2,00% € 5 514,52
b.5	Spese tecniche :	
b.5.1	Progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione	5,00% € 13 786,30
b.6	Spese collaudo	0,50% € 1 378,63
b.7	spese per pubblicità	0,00% € -
b.8	spese per commissione	0,00% € -
b.9	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:	€ -
b.10	I.V.A. al 10% (a.5+b.2) - non calcolata	0,00% € -
b.11	I.V.A. al 22% (b.3+b.5+ b.7) - non calcolata	0,00% € -
b.12	IMPORTO TOTALE SOMME DISPOSIZIONE	€ 154 526,35
IMPORTO TOTALE A + B		€ 275 464,32

TENUTO CONTO CHE ai sensi del DL semplificazione, Legge 11 settembre 2020, n. 120, art. 1 comma 2 lett. a si può procedere all’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro;

CONSULTATA la piattaforma telematica <https://consac.acquistitelematici.it/> sezione esecutori lavori pubblici;

VERIFICATO che nella suddetta piattaforma risulta iscritta l'impresa PARENTE MASSIMO - P.I. 04282780651, rappresentata dal signor MASSIMO PARENTE e che in fase di iscrizione gli operatori economici autocertificano il possesso dei requisiti di ordine generale e professionale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTA l'impresa di cui sopra tecnicamente idonea e disponibile sin da subito ad attivarsi per i lavori in argomento che rivestono caratteristiche di urgenza e indifferibilità così come indicato nella nota del Direttore Generale prot. n. 25376 del 23/12/2020;

PRESO ATTO che l'impresa ha confermato la disponibilità a eseguire i lavori in narrativa applicando un ribasso del 20% sui soli lavori dal quale deriva un importo di affidamento pari a 120.937,97 euro, di cui 5.785,90 euro per sicurezza e oltre I.V.A. di legge;

DETERMINA

1. di affidare, per quanto riportato in narrativa, ai sensi del D.lgs. 50/2016, art. 32 comma 2 lettera A e art. 36 comma 2, così come modificato dalla Legge 11 settembre 2020 art. 1 comma 2 lett. A alla **impresa PARENTE MASSIMO** P.I. 04282780651 i lavori di **"Sostituzione tratto condotta adduttrice partitore Celso - Serbatoio San Mauro Cilento nei comuni di Pollica e San Mauro Cilento"**, con esclusione della fornitura e la saldatura delle tubazioni, per un **importo complessivo di 120.937,97 euro, di cui 5.785,90 euro per sicurezza** e oltre I.V.A. di legge.
2. che la modalità di determinazione del corrispettivo è **a corpo**;
3. di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione dei contratti;
4. di stipulare il relativo contratto nella forma e nelle clausole indicate in narrativa;
5. di demandare al rag. Attilio Lista l'avvio della procedura di affidamento tramite la piattaforma digitale della società <https://consac.acquistitelematici.it/>
6. di demandare alla Responsabile dell'Ufficio Appalti le verifiche dei requisiti, gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione dei contratti oltre alla pubblicazione (ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016) del provvedimento sul profilo del committente, nell'area "amministrazione trasparente" nella specifica sottosezione del sito www.consac.it, nonché a tutti gli altri adempimenti in materia di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i, precisando, altresì, che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, fatta salva l'applicazione di una penale nella misura del 10% del valore del contratto.

Il RUP

Ing. **Maurizio Lamattina**



VISTO

Ing. **Felice Parrilli**

Direttore Generale

