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Repertorion. ........
del ..ooooiiii.....

CONTRATTO D’APPALTO
(articolo 45, comma 1, regolamento generale, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)

per ’esecuzione dei lavori di “Ampliamento della rete fognaria e adeguamento del sistema
depurativo per I’immissione dei reflui dei comuni di Novi Velia e Cannalonga”.

L’anno  duemila...................... , 1l glorno ... del mese di
............................. , presso lufficio di ................, alla mia presenza,
.............................. , Sl SoNno presentati i signori:

a)-

NA0 @ ..vveereeieeee e 1 , che dichiara di intervenire in que-

sto atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della Stazione appaltante, codice fi-
scale...........ccceveeeennn@ partita IVA L....................,, Che rappresenta nella sua qualita di
e terre et e eesee e, 01 SEEUItO NEl presente atto denominato semplicemente Sta-
zione appaltante*;

b)-

nato A 1 , residente in
........................................ , Via  iiiiiiiiiiiiiiiiie.., In qualita di
................................................................... dell’impresa
con sede N , via
.................................................................... codice fiscale .........c..ceevn.e.n.. € partita
IVA e che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese)
capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo ...........ccevvviinnn.nn.
costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa
con sede I e s via
codice fiscale ................ e partita IVA ................. :

2- impresa
con sede IN , via
codice fiscale................ e partita IVA ................... ;

3- impresa
con sede I , via
codice fiscale ................ e partita IVA ... ;

nonché I’impresa



con sede I , via
codice fiscale ........c.c....... e partita IVA ..o , cooptata ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 95, comma 4, del regolamento approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente appaltatore®;

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Segretario comunale sono perso-
nalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano
all’assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- che con deliberazione di........................... | I in data .. , esecutiva, e stato
approvato il progetto esecutivo “Ampliamento della rete fognaria e adeguamento del siste-
ma depurativo per I’immissione dei reflui dei comuni di Novi Velia e Cannalonga”, per un
importo dei lavori da appaltare di euro 1.378.010,62, di cui euro 1.311.614,95 per lavori e
forniture oggetto dell’offerta mediante procedura aperta col prezzo piu basso ed euro
66.395,67 per oneri per la sicurezza gia predeterminati dalla stazione appaltante e non sogget-
ti a ribasso;

- cheinseguitoa ........................ , il cui verbale di gara ¢ stato approvato con ........... n.
....... indata ................., 1 lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, per il
prezzo complessivo di euro ..................... , come di seguito specificato, in seguito

all’offerta .........ooooviiiiii

- che ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del regolamento generale approvato con d.P.R. n. 554
del 1999, il responsabile unico del procedimento e 1’appaltatore hanno sottoscritto un il ver-
bale di cantierabilita indata ........................... , Tubricato al protocollon. ..........

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,
I’appalto dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condi-
zioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Capitolato speciale d’appalto.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capi-
tolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche pro-
gettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente
riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il
computo metrico estimativo allegati al progetto.

3. Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento nego-
ziale le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari




delle stesse singole lavorazioni offerti dall’appaltatore in sede di gara, se non limitatamente a
quanto previsto dall’articolo 11 del presente contratto.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L’importo contrattuale ammonta a €uro ..................... )

(diconsi euro
...................................................................................................... )

di cui

@)- CUIO ...evvvirenennnns. per lavori veri e propri;

b)-euro ..................l. per oneri per 1’attuazione dei piani di sicurezza;

2. L’importo contrattuale ¢ al netto dell’.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto ¢ stipulato interamente “a corpo” ai sensi degli articoli 45, comma 6, e 90,
comma 5, del regolamento sugli appalti approvato con DPR 554/99, per cui I’importo contrattua-
le resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti la-
vori.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato
con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, D’appaltatore ha eletto domicilio nel comune di
............................... , all’indirizzo ey presso

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore
dell’appaltatore saranno effettuati mediante ...............ooiiiiiiiiiii i
3. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come ri-

sulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera ”........ “, ¢/sono autorizzat... a
riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto
dell’appaltatore, i... signor...

4. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, se I'appaltatore che non condu-
ce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposi-
to presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'e-
sercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore
rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante de-
ve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appal-
tante puo esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata
comunicazione.

5. Qualunqgue eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui
ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appal-
tante la quale, in caso contrario, € sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per I'inizio e I'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

(ovvero, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della stipulazione del
contratto)




1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi
descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell’articolo
129, commi 1 e 4, del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto é fissato in giorni 180 (centottanta) na-
turali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Avrticolo 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 1’esecuzione delle opere, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel
programma temporale dei lavori € applicata una penale pari allo 0,5...... per mille dell’importo
contrattuale, corrispondente a euro ..................

2. La penale, con I’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita
previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio
dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie
temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non an-
cora eseguiti. La misura complessiva della penale non puo superare il 10%, pena la facolta, per la
stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Avrticolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse
condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la
esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla
redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132 del D.Lgs. n. 163/2006.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne
hanno comportato la interruzione.

3. Qualora I’appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza
che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del
procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto
necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida ¢ necessaria per poter iscrivere riserva all’atto
della ripresa dei lavori qualora I’appaltatore intenda far valere I’illegittima maggiore durata della
sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista
per I’esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, I’appaltatore puo richiedere lo sciogli-
mento del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento,
I’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della so-
spensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualungue sia
la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali
all’andamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le dispo-
sizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto,
quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’appaltatore le spese

per:
a) ’'impianto, la manutenzione e I’illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;



C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal
giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione
del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione
dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I’abbattimento di piante,
per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione
del certificato di esecuzione;

i) gli oneri e la responsabilita per la conduzione del depuratore dal momento della conse-
gna e fino alla ultimazione e positivo collaudo tecnico di funzionalita, come previsto all’art.1
comma 1.b del Capitolato Speciale d’appalto;

) la gestione e smaltimento nel rispetto delle norme di tutti i rifiuti e fanghi presenti presso
I’impianto al momento della consegna e dei rifiuti e dei fanghi prodotti durante i lavori nel depu-
ratore e lo svuotamento dei letti di essiccazione fanghi prima della ultimazione dei lavori,come
previsto all’art.1 comma 1.c del Capitolato Speciale d’appalto;

m) la buona norma del costruire e I’osservanza delle prescrizioni tecniche a corredo delle
forniture da porre in opera, per la installazione a regola d’arte del singolo componente e
dell’intero assetto impiantistico;

n) I’effettuazione di rilievi di dettaglio che consentano di installare tutto quanto oggetto
d’appalto correttamente e con le tolleranze necessarie ad evitare inconvenienti;

0) P’effettuazione di rilievi finali dell’impianto cosi come costruito (as built) e la consegna
alla Stazione appaltante di una doppia copia cartacea e di una copia digitale su supporto magne-
tico mobile dei disegni relativi, in formato ACAD 2004 o superiore.

3. L appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo
di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere e assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico,
abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere
da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene me-
diante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con 1’indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 1’organizzazione, la gestione tecni-
ca e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza.
L’appaltatore ¢ in tutti 1 casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei ma-
teriali.

6. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori é effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura é effettuata attraverso la registrazione delle mi-
sure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le mo-
dalita previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo € determinato




moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso con-
trattuale.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo é effettuata, per ogni categoria di lavorazione in
cui il lavoro e stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa
alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali
delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del
direttore dei lavori che puo controllare I'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico;
in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono
vincolanti. Il corrispettivo € determinato applicando la percentuale della quota eseguita
all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo con-
trattuale netto del lavoro a corpo.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se
I’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il
direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i li-
bretti o brogliacci suddetti.

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si
procede secondo le relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori,
con la sola eccezione del prezzo che e quello contrattuali prestabilito dalla stazione appaltante e
non oggetto dell’offerta in sede di gara.

Avrticolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1. Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione 1’articolo 1664, pri-
mo comma, del codice civile.

2. Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a
superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'ar-
ticolo 133, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e or-
dinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della
disciplina di cui all’articolo 132 del D.Lgs. n. 163/2006, le stesse verranno concordate e succes-
sivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a
nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 136 del regola-
mento approvato con d.P.R. n. 554 del 19909.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli ar-
ticoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999 e agli arti-
coli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000.

Avrticolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Non é dovuta alcuna anticipazione.

2. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avan-
zamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 7, comma 2,
del capitolato generale approvato con d.m. n. 145 del 2000,

non inferiore al 20 % (venti per cento), dell’importo contrattuale.

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 180 giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I’appaltatore puo chiedere
ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certifi-
cato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.




4. 1l pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia ’ammontare, verra effettuato
dopo I'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

5. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per I'esecuzione dei lavori e
pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo

6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di ac-
cettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

(solo per opere finanziate o cofinanziate con fondi dell'Unione Europea)

4. Qualora sia stata erogata 1’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento ¢
operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di
graduale recupero della medesima.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi
agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore
gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalita ed i termini di cui all’articolo 116
del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999 e agli articoli 29 e 30 del capitolato gene-
rale d'appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per
le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quar-
to dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del
codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni
dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del con-
tratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. 1l certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di sei mesi
dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi
due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente ap-
provato anche se 1’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve
essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente
contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e
deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due
mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante
prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla
sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita ma-
nutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all'approvazione, esplicita o taci-
ta, degli atti di collaudo; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anti-
cipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera rac-
comandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti
casi:




a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realiz-
zazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

1) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'artico-
lo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

I) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento
o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare
con la pubblica amministrazione.

2. L'appaltatore e sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Avrticolo 16. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabi-
le del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e,
ove costituito, del collaudatore e, sentito I'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro no-
vanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sul-
la quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del
contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguen-
ti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, sono deferite ad arbitri, ai
sensi dell’articolo 240 del D.Lgs. n. 163/2006.

TITOLO Il - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine
¢ disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’articolo 7 del capitolato ge-
nerale d’appalto.

2. L'appaltatore e altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contri-
butiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i
dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione ap-
paltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione
dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fi-
deiussoria.

4. L'appaltatore e obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali,
per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel paga-
mento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I’appaltatore invitato a provve-
dervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la le-




gittimita della richiesta, la stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribu-
zioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'ap-
paltatore in esecuzione del contratto.

Avrticolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 set-
tembre 1994, n. 626;

b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996, con i contenuti di quest'ultimo;

(ovvero, in alternativa)

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'artico-
lo 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996, del quale assume ogni onere e obbligo;

C) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale

piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza ........................ di cui alla
precedente lettera b).
2. 1l piano di sicurezza ...................cuennnn. di cui alla precedente lettera b) e il piano

operativo di sicurezza di cui alla lettera ¢) formano parte integrante del presente contratto d'ap-
palto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al ....................... gli aggiornamenti alla
documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i
processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua for-
male costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R.
3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussi-
stere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di
cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data ................ al numero
............ dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
.............................. , ai sensi dell'articolo 6 del citato d.P.R.

Articolo 20. Subappalto.

1. 1l contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

(qualora I'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 18 della legge
n. 55 del 1990, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere
subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato spe-
ciale d'appalto.

3. La stazione appaltante ......................... al pagamento diretto dei subappaltatori.

(ovvero, in alternativa ai precedenti commi 2 e 3, qualora I'aggiudicatario abbia dichia-
rato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da
subappaltare)

2. Non &€ ammesso il subappalto.




Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo
richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante

.................................... NUMEro ........................ in data ...................... rilasciata
dalla societd/dall'iIStItULO  ........ueviiiiiiiiee e agenzia/filiale di
.................... per l'importo di euro ............... parial .......... per cento dell'importo del pre-

sente contratto.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto
alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia cessa di avere effetto ed é svincolata automaticamente all'emissione del cer-
tificato di ....oovvnii

Avrticolo 22. Responsabilita verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell’articolo 129 del D.Lgs. 129, I’appaltatore assume la responsabilita di danni
a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che
essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,
sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un‘assicurazione per danni di cui al comma 1,
nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di
................................. , con polizza numero ............ in data ...................... rilasciata
dalla societd/dall'iStituto  .......ccoiviiniiiiii e agenzia/filiale di
...................... per un massimale di euro .............

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilita civile per danni a ter-

zi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero ........................ in
data . rilasciata dalla societa/dall'istituto
................................................... agenzia/filiale di ...................... per un massimale
dieuro.............

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non mate-
rialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i se-
guenti documenti:

- il capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145;

- 1l capitolato speciale d’appalto;

- gli elaborati grafici progettuali;

- I'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del presente contratto;

- 1 piani di sicurezza previsti dall’articolo 19 del presente contratto;

- il cronoprogramma.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre di-
sposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e inte-
grazioni, il regolamento approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e il capitolato generale
approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.




1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di se-
greteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provviso-
rio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta
sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura
fattane alle parti che a mia richiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno di
accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore

L’Ufficiale rogante



	1.pdf
	2.pdf

