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Rif.El.Prezzi Descrizione Quantità
Prezzo di

Applicazione
Prezzo x
Quantità Utili

Spese
Generali

Spese
Sicurezza Materiali

Materiali x
Quantità Noli

Noli x
Quantità Trasporti

Trasporti x
Quantità

Costo Mano
d'Opera

Incidenza
Mano d'Op.

E.01.15.10.A Scavo a sezione obbligata, eseguito con 854,65 4,66 3.982,67 8,53 902,92 22,72
E.01.15.10.B Scavo a sezione obbligata, eseguito con 1713,74 9,92 17.000,30 17,12 2.148,37 12,65
E.01.15.10.C Scavo a sezione obbligata, eseguito con 792,32 30,07 23.825,06 31,65 1.984,37 8,34
E.01.20.20.A Scavo a sezione obbligata, eseguito a ma 119,07 121,97 14.522,97 17,84 11.329,96 78,11
E.01.40.10.A Rinterro o riempimento di cavi eseguito 1713,74 3,19 5.466,83 17,08 857,25 15,73
E.01.50.15.A Trasporto a discarica autorizzata contro 1766,04 30,9 54.570,64 70,55 12.393,32 22,74
E.03.10.10.B Calcestruzzo non strutturale a prestazio 340,99 108,01 36.830,33 44,28 3.678,61 10
E.03.30.10.A Casseforme di qualunque tipo rette o cen 3,04 24,95 75,85 0,09 47,81 63,11
P.01.10.60.A Recinzione provvisionale di aree di cant 3011,55 15,95 48.034,22 60,16 20.696,01 43,14
R.02.10.50.A Taglio di superfici piane eseguito con l 5894,58 3,42 20.159,46 100,3 8.779,89 43,77
R.02.20.50.A Demolizione di struttura in calcestruzzo 0,08 120,37 9,63 0,01 0,64 6,7
U.01.20.10.J Tubazione in acciaio saldato fornita e p 34,5 88,58 3.056,01 3,79 208,47 6,83
U.02.40.45.B Tubazione corrugata a doppia parete in P 674,28 19,34 13.040,58 13,47 2.595,00 19,92
U.02.40.45.C Tubazione corrugata a doppia parete in P 2120,25 28,53 60.490,73 84,69 9.320,65 15,43
U.02.40.45.D Tubazione corrugata a doppia parete in P 515,9 39,28 20.264,55 25,76 2.552,11 12,61
U.04.10.10.A Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'a 529,97 35,9 19.025,92 21,18 583,45 3,07
U.04.20.10.D Pozzetto di raccordo pedonale, non diafr 60 53,72 3.223,20 4,19 1.648,78 51,22
U.04.20.10.J Pozzetto di raccordo pedonale, non diafr 103 195,71 20.158,13 24,69 5.661,52 28,12
U.04.20.30.L Anello di prolunga per pozzettti pedonal 51 235,04 11.987,04 14,77 2.242,41 18,73
U.04.20.55.A Soletta per pozzetti di tipo pesante per 103 101,85 10.490,55 13,37 565,77 5,4
U.04.20.77.A Chiusini e griglie sferoidale di qualsia 12194 3,98 48.532,12 121,63 20.080,67 41,48
U.05.10.20.A Demolizione di pavimentazione in conglom 296,31 15,79 4.678,73 5,92 313,08 6,7
U.05.10.28.A Fresatura di pavimentazioni stradali di 21743,84 0,92 20.004,33 99,52 1.988,49 9,99
U.05.20.80.A Strato di fondazione in misto granulare 664,1 21,24 14.105,48 19,89 277,49 1,97
U.05.20.95.A Conglomerato bituminoso per strato di co 20712,79 1,54 31.897,70 190,24 4.733,92 14,93
U.05.20.96.A Conglomerato bituminoso per strato di us 32687,76 1,68 54.915,44 324,94 8.150,36 14,93
U.05.50.58.C Segnaletica orizzontale, di nuovo impian 1770 1,8 3.186,00 17,6 1.863,34 58,81

563.534,51 125.604,66
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E.01.15.10.A Scavo a sezione obbligata, eseguito con 340,58 4,66 1.587,10 3,4 359,82 22,72
E.01.15.10.B Scavo a sezione obbligata, eseguito con 285,06 9,92 2.827,80 2,85 357,36 12,65
E.01.15.10.C Scavo a sezione obbligata, eseguito con 293,36 30,07 8.821,34 11,72 734,72 8,34
E.01.20.20.A Scavo a sezione obbligata, eseguito a ma 27,85 121,97 3.396,86 4,17 2.650,03 78,11
E.01.40.10.A Rinterro o riempimento di cavi eseguito 308,19 3,19 983,13 3,07 154,16 15,73
E.01.50.15.A Trasporto a discarica autorizzata contro 655,63 30,9 20.258,97 26,19 4.600,93 22,74
E.03.010.010.B Calcestruzzo non strutturale a prestazio 51,87 167,31 8.678,37 10,88 506,18 5,84
E.03.10.10.B Calcestruzzo non strutturale a prestazio 125,67 108,01 13.573,62 16,32 1.355,73 10
E.03.30.10.A Casseforme di qualunque tipo rette o cen 131,35 24,95 3.277,18 3,94 2.065,74 63,11
E.13.00.10.C Posa in opera di pavimenti forniti dall' 46,9 25,33 1.187,98 5,91 472,83 40
NP.01 Fornitura e montaggio elettropompa somme 2 9.411,73 18.823,46 146,82 590,18 3,16
P.01.10.60.A Recinzione provvisionale di aree di cant 1150,5 15,95 18.350,48 22,98 7.906,48 43,14
R.02.10.50.A Taglio di superfici piane eseguito con l 1751 3,42 5.988,42 29,79 2.608,09 43,77
R.02.20.50.A Demolizione di struttura in calcestruzzo 33,03 120,37 3.975,82 5,16 2.505,88 63,11
R.02.60.10.B Demolizione di pavimento in lastre o qua 46,9 17,4 816,06 1,06 54,61 6,7
R.02.60.22.B Demolizione di massi, massetto continuo 46,9 19,96 936,12 0,94 412,51 44,11
U.01.30.50.G Tubazione in polietilene PE 80 con valor 301,5 8,35 2.517,53 3,01 828,53 32,95
U.02.40.45.B Tubazione corrugata a doppia parete in P 979,5 19,34 18.943,53 19,57 3.769,65 19,92
U.02.40.45.C Tubazione corrugata a doppia parete in P 121,75 28,53 3.473,53 4,86 535,22 15,43
U.02.40.45.D Tubazione corrugata a doppia parete in P 81 39,28 3.181,68 4,04 400,7 12,61
U.04.10.10.A Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'a 221,79 35,9 7.962,26 8,86 244,17 3,07

AMPLIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA ED ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DEPURATIVO PER L'IMMISSIONE DEI REFLUI DI NOVI VELIA E CANNALONGA

Importo lavori: 1.251,949,70 | Costo sicurezza: 3,934,92 | %Sicurezza: 0,46 | Costo manodopera: 241.490,28 | %Media manodopera: 19,29

1 - COLLETTORI PER L'IMMISSIONE ALLA RETE COMUNALE

2 - NUOVI TRATTI PER L'AMPLIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA

COSTO DI COSTRUZIONE

COSTO DI COSTRUZIONE
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U.04.20.10.F Pozzetto di raccordo pedonale, non diafr 12 95,72 1.148,64 1,44 441,9 38,52
U.04.20.10.J Pozzetto di raccordo pedonale, non diafr 45 195,71 8.806,95 10,79 2.473,48 28,12
U.04.20.30.L Anello di prolunga per pozzettti pedonal 2 235,04 470,08 0,58 87,94 18,73
U.04.20.30.M Anello di prolunga per pozzettti pedonal 11 71,59 787,49 0,99 241,85 30,75
U.04.20.55.A Soletta per pozzetti di tipo pesante per 47 101,85 4.786,95 6,1 258,17 5,4
U.04.20.62.C Lastra circolare per copertura pozzetti 2 195,23 390,46 0,48 21,99 5,64
U.04.20.75.F Pozzetto a sezione circolare di tipo pes 4 192,8 771,2 0,96 96,74 12,56
U.04.20.77.A Chiusini e griglie sferoidale di qualsia 3892 3,98 15.490,16 38,82 6.409,22 41,48
U.05.10.20.A Demolizione di pavimentazione in conglom 74,65 15,79 1.178,72 1,49 78,87 6,7
U.05.10.28.A Fresatura di pavimentazioni stradali di 4770 0,92 4.388,40 21,83 436,22 9,99
U.05.20.80.A Strato di fondazione in misto granulare 368,12 21,24 7.818,87 11,03 153,81 1,97
U.05.20.95.A Conglomerato bituminoso per strato di co 18089,25 1,54 27.857,45 166,15 4.134,31 14,93
U.05.20.96.A Conglomerato bituminoso per strato di us 12023,25 1,68 20.199,06 119,52 2.997,88 14,93
U.05.50.58.C Segnaletica orizzontale, di nuovo impian 122 1,8 219,6 1,21 128,44 58,81

243.875,30 51.074,34
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E.01.15.10.B Scavo a sezione obbligata, eseguito con 936,83 9,92 9.293,35 9,36 1.174,42 12,65
E.01.20.20.A Scavo a sezione obbligata, eseguito a 9 121,97 1.097,73 1,35 856,38 78,11
E.01.40.10.A Rinterro o riempimento di cavi eseguito 37,92 3,19 120,96 0,38 18,97 15,73
E.01.50.15.A Trasporto a discarica autorizzata 875,57 30,9 27.055,11 34,98 6.144,38 22,74
E.03.10.10.B Calcestruzzo non strutturale a 52,3 108,01 5.648,92 6,79 564,21 10
E.03.10.20.B Calcestruzzo durabile a prestazione 82,53 130,64 10.781,72 13,19 889,48 8,26
E.03.10.20.E Calcestruzzo durabile a prestazione 160,69 145,2 23.332,19 28,89 1.733,77 7,44
E.03.30.10.B Casseforme di qualunque tipo rette o 1255,69 30,17 37.884,17 50,16 22.863,09 60,43
E.03.40.10.A Acciaio per cemento armato B450C 19381,83 1,43 27.716,02 192,47 8.383,67 30,46
E.03.40.10.B Acciaio per cemento armato B450C 75 1,54 115,5 0,75 30,88 26,91
E.03.50.80.A Giunto di ripresa di getto per 56,4 21,49 1.212,04 1,69 309,97 25,61
E.19.10.70.B Inferriate, ringhiere, parapetti e 770 5,98 4.604,60 81,42 1.809,27 40
L.01.70.80.C Interruttore automatico magnetotermico 5 215,67 1.078,35 5,22 22,32 2,08
L.02.10.38.C Cavo in corda flessibile o rigida di 100 3,73 373 1,99 116,16 31,31
L.02.15.70.E Modulo differenziale per accoppiamento 1 306,37 306,37 1,48 6,25 2,05
L.02.40.60.C Cavidotto in tubazione flessibile 100 3,55 355 1,99 137,64 38,99
L.02.85.30.B Armadio da parete in poliestere, con 1 411,53 411,53 1,99 20,52 5,01
NP.02 Fornitura e montaggio di elettropompa so 1 40.387,56 40.387,56 315,02 428,78 1,07
NP.03 Fornitura e montaggio di elettropompa so 1 9.690,62 9.690,62 75,59 428,83 4,46
NP.04 Griglia ad arco a pettine costituita da 1 4.836,07 4.836,07 37,72 428,97 8,94
NP.05 Impianto compatto per il pretrattamento, 1 69.252,03 69.252,03 540,17 858,9 1,25
NP.06 Idroeiettore acqua-acqua composto da pom 1 19.642,27 19.642,27 153,21 428,76 2,2
NP.07 Misuratore di portata elettromagnetico p 2 10.546,91 21.093,82 164,53 948,1 4,53
NP.08 Misuratore di portata elettromagnetico p 2 12.960,01 25.920,02 202,18 992,71 3,86
NP.09 Quadro elettrico per la gestione di n. 2 1 16.342,22 16.342,22 127,47 429,69 2,65
NP.10 Griglia a coclea compattatrice in acciai 2 10.571,44 21.142,88 164,91 858 4,09
NP.11 Saracinesca a cuneo gommato - PN 16 - 4 4.566,95 18.267,80 142,49 857,33 4,73
NP.12 Raccordo a T flangiato DN 300 - PN 16 - 2 1.213,06 2.426,12 18,92 214,48 8,91
NP.13 Regolatore di processo universale, 1/8 2 1.335,11 2.670,22 20,82 444,3 16,77
P.01.10.60.A Recinzione provvisionale di aree di 120 15,95 1.914,00 2,4 824,66 43,14
R.02.10.50.A Taglio di superfici piane eseguito con 40 3,42 136,8 0,68 59,58 43,77
R.02.20.05.B Demolizione parziale o totale di 517,78 16,86 8.729,77 11,33 5.666,99 65
U.01.20.10.I Tubazione in acciaio saldato fornita e 20 74,53 1.490,60 1,8 120,89 8,12
U.01.20.10.J Tubazione in acciaio saldato fornita e 48,6 88,58 4.304,99 5,34 293,67 6,83
U.01.20.10.L Tubazione in acciaio saldato fornita e 11,5 132,54 1.524,21 1,95 82,2 5,4
U.02.30.10.A Tubazione in ghisa sferoidale per 18,5 33,24 614,94 16,75 227,31 38
U.02.30.10.E Tubazione in ghisa sferoidale per 3 68,85 206,55 0,27 19,78 9,59
U.02.30.10.F Tubazione in ghisa sferoidale per 15 93,69 1.405,35 1,8 107,23 7,64
U.02.40.18.F Tubazione corrugata a doppia parete in 20 55,23 1.104,60 1,4 98,96 8,97
U.02.40.45.C Tubazione corrugata a doppia parete in 70,5 28,53 2.011,37 2,82 309,92 15,43
U.02.40.45.D Tubazione corrugata a doppia parete in 63,5 39,28 2.494,28 3,17 314,13 12,61
U.04.10.10.A Rinfianco con sabbia o sabbiella 51,36 35,9 1.843,82 2,05 56,54 3,07

COSTO DI COSTRUZIONE
3 - ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DEPURATIVO
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U.04.20.10.B Pozzetto di raccordo pedonale, non 5 36,28 181,4 0,25 109,9 60,67
U.04.20.10.J Pozzetto di raccordo pedonale, non 19 195,71 3.718,49 4,55 1.044,36 28,12
U.04.20.10.K Pozzetto di raccordo pedonale, non 1 273,78 273,78 0,34 54,96 20,1
U.04.20.40.A Coperchio per pozzetti di tipo leggero 5 9,71 48,55 0,05 13,74 28,34
U.04.20.55.A Soletta per pozzetti di tipo pesante 18 101,85 1.833,30 2,34 98,87 5,4
U.04.20.55.C Soletta per pozzetti di tipo pesante 1 162,06 162,06 0,2 9,89 6,11
U.04.20.77.A Chiusini e griglie sferoidale di 1710 3,98 6.805,80 17,06 2.815,97 41,48
U.05.10.20.A Demolizione di pavimentazione in 2 15,79 31,58 0,04 2,11 6,7
U.05.20.80.A Strato di fondazione in misto granulare 6 21,24 127,44 0,18 2,51 1,97
U.05.20.95.A Conglomerato bituminoso per strato di 140 1,54 215,6 1,29 32 14,93
U.05.20.96.A Conglomerato bituminoso per strato di 180 1,68 302,4 1,79 44,88 14,93

444.539,89 64.811,28

IMPORTO LAVORI 1.251.949,70

COSTO SICUREZZA 5.724,74

% SICUREZZA 0,46%

COSTO MANODOPERA 241.490,28

% MEDIA MANODOPERA 19,29%
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