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Oggetto :

Stazione appaltante :

Comunedi VALLO DELLA LUCANIA

Provincia Salerno

Ampliamento dellarete fognaria e adeguamento del sistema depurativo per
I'immissione dei reflui dei Comuni di Novi Veliae Cannalonga
4) Oneri specifici dellasicurezza

Amministrazione Comunae

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL PROGETTISTA
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N. |N.E. DESCRIZIONE Parti U | Lunghezza| Larghezza| Altezza | Quantita | Prezzo Un. Importo
Ampliamento rete fognaria e adeguamento sistema
depurativo
Oneri specifici della sicurezza
Cantiereprincipale (Vallo loc. Badolato)
1 S.02.020.015.A
Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole
... esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240
cm
Durata otto mesi 8,00 8,00
SOMMANO cad/30 = 800 253,40 2.027,20
2 S.02.020.010.A
Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttu ...
0. Montaaaio e nolo per il 1° mese dimensioni 120 x 120 cm
Durata otto mesi 8,00 8,00
SOMMANO cad/30 = 8.00 61,46 491,68
3 S.04.010.010.D
Carteli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lami ... e
grandangolare Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilita 18 m
2,00 2.00
SOMMANO cad = 200 15,08 30,16
4 S.04.010.020.C
Cartdli di pericolo, conformi ale norme vigenti, in lam ...
ondo gialo triangolare con lato da 580 mm visibilita 16 m
1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 15,17 15,17
5 S.04.010.030.D
Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lami ... e
grandangolare Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilita 18 m
1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 18,27 18,27
6 S.01.30.10.K
Estintore a polvere, fornito e posto in opera, omologato ... e
tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 34A 233BC
1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 53,46 53,46
7 P.03.10.10.A
Ponte su cavalletti di atezza non superiore a 4 m, costi ...
servita Ponte su cavalletti di altezza non superiore a 4 m
vascadi pioggia 50,00 1,00 50,00
SOMMANO mg = 50,00 1,97 98,50
1) Totale Cantiere principale (Vallo loc. Badolato) 2.734,44
Cantieri mobili
8 S.02.020.010.A
Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttu ...
0. Montaaaio e nolo per il 1° mese dimensioni 120 x 120 cm
per mesi/aree di lavoro 18,00 18,00
SOMMANO cad/30 = 18,00 61,46 1.106,28
9 S.04.010.010.D
Carteli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lami ... e
grandanoolare Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilita 18 m
aree di lavoro 12,00 12,00
SOMMANO cad = 12,00 15,08 180,96
10 S.04.010.020.C

Cartdli di pericolo, conformi ale norme vigenti, in lam ...

A RIPORTARE

4.021,68
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N. |N.E. DESCRIZIONE Parti U | Lunghezza| Larghezza| Altezza | Quantita | Prezzo Un. Importo
RIPORTO 4.021,68
ondo aiallo trianaolare con lato da 580 mm visibilita 16 m
aree di lavoro 12,00 12.00
SOMMANO cad = 12,00 15,17 182,04
11 S.04.010.030.D
Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lami ... e
grandanaolare Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilita 18 m
aree di lavoro 12,00 12,00
SOMMANO cad = 12.00 18,27 219,24
12 S.03.020.010.A
Specidita medicinali in conformita delle norme vigenti p ...
o di lavoro Valiaetta per cantieri mobili fino a 6 addetti
cantieri contemporanei 3,00 3,00
SOMMANO cad = 3.00 35,19 105,57
13 S.04.20.80.A
Coppiadi semafori, dotati di carrelli per lo spostamento ... o,
gruppo batterie Posizionamento e nolo per il primo mese
3,00 3,00
SOMMANO cad = 3,00 102,87 308,61
14 P.01.10.30.A
Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visi ...
non inferiore a 20 ka/ m? Moduli di atezza pari a 2,00 m
per chiusure temporaneee 20,00 2,00 40,00
SOMMANO mq = 40,00 22,19 887,60

2) Totale Cantieri mobili

A RIPORTARE

2.990,30

5.724,74
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO
Ampliamento rete fognaria e adeguamento sistema depurativo 1 5.724,74
Oneri specifici della sicurezza 1 5.724,74
Cantiere principale (Vallo loc. Badolato) 1 2.734,44
Cantieri maobili 1 2.990,30
SOMMANO | LAVORI A BASE D'ASTA € 5.724,74
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
Importo complessivo dei lavori € 5.724,74

VALLO DELLA LUCANIA li 16/02/2017

IL PROGETTISTA




