STUDIO DI INGEGNERIA CIVILE

Ing. Pantaleo D'Amato

via R. Stasi, 7 — 84078 Vallo della Lucania (Sa) tel. 0974.717018 cell. 339.3176310 e—mail: pantaleo.damato@ibero.it

Oggetto

AMPLIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA E ADEGUAMENTO DEL
SISTEMA DEPURATIVO PER L'IMMISSIONE DEI REFLUI DEI
COMUNI DI NOVI VELIA E CANNALONGA

PROGETTO ESECUTIVO

Comune Committente

VALLO DELLA LUCANIA

Amministrazione Comunale
(Salerno)

Elaborato
INCIDENZA MANODOPERA E SICUREZZA
Tavola Rapp. Data
R.08.bis AGGIORNAMENTO Febbraio 2017
Progettista Visti

ing. Pantaleo D' Amato

Collaborazione

ing. Gaetana Positano




AMPLIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA ED ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DEPURATIVO PER L'IMMISSIONE DEI REFLUI DI NOVI VELIA E CANNALONGA

Importo lavori: 1.251,949,70 | Costo sicurezza: 3,934,92 | %Sicurezza: 0,46 | Costo manodopera: 241.490,28 | %Media manodopera: 19,29

1-COLLETTORI PER L'IMMISSIONE ALLA RETE COMUNALE

COSTO DI COSTRUZIONE

Prezzo di Prezzo x Spese Spese Materiali x Noli x Trasporti x | Costo Mano Incidenza

Rif.El.Prezzi Descrizione Quantita Applicazione Quantita Utili Generali Sicurezza Materiali Quantita Noli Quantita Trasporti Quantita d'Opera Mano d'Op.
E.01.15.10.A Scavo a sezione obbligata, eseguito con 854,65 4,66 3.982,67 8,53 902,92 22,72
E.01.15.10.B Scavo a sezione obbligata, eseguito con 1713,74 9,92 17.000,30 17,12 2.148,37 12,65
E.01.15.10.C Scavo a sezione obbligata, eseguito con 792,32 30,07 23.825,06 31,65 1.984,37 8,34
E.01.20.20.A Scavo a sezione obbligata, eseguito ama 119,07 121,97 14.522,97 17,84 11.329,96 78,11
E.01.40.10.A Rinterro o riempimento di cavi eseguito 1713,74 3,19 5.466,83 17,08 857,25 15,73
E.01.50.15.A Trasporto a discarica autorizzata contro 1766,04 30,9 54.570,64 70,55 12.393,32 22,74
E.03.10.10.B Calcestruzzo non strutturale a prestazio 340,99 108,01 36.830,33 44,28 3.678,61 10
E.03.30.10.A Casseforme di qualunqgue tipo rette o cen 3,04 24,95 75,85 0,09 47,81 63,11
P.01.10.60.A Recinzione provvisionale di aree di cant 3011,55 15,95 48.034,22 60,16 20.696,01 43,14
R.02.10.50.A Taglio di superfici piane eseguito con | 5894,58 3,42 20.159,46 100,3 8.779,89 43,77
R.02.20.50.A Demolizione di strutturain calcestruzzo 0,08 120,37 9,63 0,01 0,64 6,7
U.01.20.10.J Tubazione in acciaio saldato fornitae p 34,5 88,58 3.056,01 3,79 208,47 6,83
U.02.40.45.B Tubazione corrugata a doppia parete in P 674,28 19,34 13.040,58 13,47 2.595,00 19,92
U.02.40.45.C Tubazione corrugata a doppia paretein P 2120,25 28,53 60.490,73 84,69 9.320,65 15,43
U.02.40.45.D Tubazione corrugata a doppia parete in P 515,9 39,28 20.264,55 25,76 2.552,11 12,61
U.04.10.10.A Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'a 529,97 35,9 19.025,92 21,18 583,45 3,07
U.04.20.10.D Pozzetto di raccordo pedonale, non diafr 60 53,72 3.223,20 4,19 1.648,78 51,22
U.04.20.10.J Pozzetto di raccordo pedonale, non diafr 103 195,71 20.158,13 24,69 5.661,52 28,12
U.04.20.30.L Anello di prolunga per pozzettti pedonal 51 235,04 11.987,04 14,77 2.242,41 18,73
U.04.20.55.A Soletta per pozzetti di tipo pesante per 103 101,85 10.490,55 13,37 565,77 5,4
U.04.20.77.A Chiusini egriglie sferoidale di qualsia 12194 3,98 48.532,12 121,63 20.080,67 41,48
U.05.10.20.A Demolizione di pavimentazione in conglom 296,31 15,79 4.678,73 5,92 313,08 6,7
U.05.10.28.A Fresatura di pavimentazioni stradali di 21743,84 0,92 20.004,33 99,52 1.988,49 9,99
U.05.20.80.A Strato di fondazione in misto granulare 664,1 21,24 14.105,48 19,89 277,49 1,97
U.05.20.95.A Conglomerato bituminoso per strato di co 20712,79 1,54 31.897,70 190,24 4.733,92 14,93
U.05.20.96.A Conglomerato bituminoso per strato di us 32687,76 1,68 54.915,44 324,94 8.150,36 14,93
U.05.50.58.C Segnaletica orizzontale, di nuovo impian 1770 18 3.186,00 17,6 1.863,34 58,81

563.534,51 125.604,66
2 - NUOVI TRATTI PER L'AMPLIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA
COSTO DI COSTRUZIONE

Prezzo di Prezzo x Spese Spese Materiali x Noli x Trasporti x | Costo Mano Incidenza

Rif.El.Prezzi Descrizione Quantita Applicazione Quantita Utili Generali Sicurezza Materiali Quantita Noli Quantita Trasporti Quantita d'Opera Mano d'Op.
E.01.15.10.A Scavo a sezione obbligata, eseguito con 340,58 4,66 1.587,10 3,4 359,82 22,72
E.01.15.10.B Scavo a sezione obbligata, eseguito con 285,06 9,92 2.827,80 2,85 357,36 12,65
E.01.15.10.C Scavo a sezione obbligata, eseguito con 293,36 30,07 8.821,34 11,72 734,72 8,34
E.01.20.20.A Scavo a sezione obbligata, eseguito ama 27,85 121,97 3.396,86 4,17 2.650,03 78,11
E.01.40.10.A Rinterro o riempimento di cavi eseguito 308,19 3,19 983,13 3,07 154,16 15,73
E.01.50.15.A Trasporto a discarica autorizzata contro 655,63 30,9 20.258,97 26,19 4.600,93 22,74
E.03.010.010.B |[Calcestruzzo non strutturale a prestazio 51,87 167,31 8.678,37 10,88 506,18 5,84
E.03.10.10.B Calcestruzzo non strutturale a prestazio 125,67 108,01 13.573,62 16,32 1.355,73 10
E.03.30.10.A Casseforme di qualunque tipo rette o cen 131,35 24,95 3.277,18 3,94 2.065,74 63,11
E.13.00.10.C Posain operadi pavimenti forniti dall’ 46,9 25,33 1.187,98 5,91 472,83 40
NP.01 Fornitura e montaggio el ettropompa somme 2 9.411,73 18.823,46 146,82 590,18 3,16
P.01.10.60.A Recinzione provvisionale di aree di cant 1150,5 15,95 18.350,48 22,98 7.906,48 43,14
R.02.10.50.A Taglio di superfici piane eseguito con | 1751 3,42 5.988,42 29,79 2.608,09 43,77
R.02.20.50.A Demolizione di strutturain calcestruzzo 33,03 120,37 3.975,82 5,16 2.505,88 63,11
R.02.60.10.B Demoalizione di pavimento in lastre o qua 46,9 17,4 816,06 1,06 54,61 6,7
R.02.60.22.B Demolizione di massi, massetto continuo 46,9 19,96 936,12 0,94 412,51 44,11
U.01.30.50.G Tubazione in polietilene PE 80 con valor 301,5 8,35 2.517,53 3,01 828,53 32,95
U.02.40.45.B Tubazione corrugata a doppia paretein P 979,5 19,34 18.943,53 19,57 3.769,65 19,92
U.02.40.45.C Tubazione corrugata a doppia parete in P 121,75 28,53 3.473,53 4,86 535,22 15,43
U.02.40.45.D Tubazione corrugata a doppia paretein P 81 39,28 3.181,68 4,04 400,7 12,61
U.04.10.10.A Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'a 221,79 35,9 7.962,26 8,86 244,17 3,07
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U.04.20.10.F Pozzetto di raccordo pedonale, non diafr 12 95,72 1.148,64 1,44 4419 38,52
U.04.20.10.J Pozzetto di raccordo pedonale, non diafr 45 195,71 8.806,95 10,79 2.473,48 28,12
U.04.20.30.L Anello di prolunga per pozzettti pedonal 2 235,04 470,08 0,58 87,94 18,73
U.04.20.30.M  [Anello di prolunga per pozzettti pedonal 11 71,59 787,49 0,99 241,85 30,75
U.04.20.55.A Soletta per pozzetti di tipo pesante per 47 101,85 4.786,95 6,1 258,17 5,4
U.04.20.62.C Lastracircolare per copertura pozzetti 2 195,23 390,46 0,48 21,99 5,64
U.04.20.75.F Pozzetto a sezione circolare di tipo pes 4 192,8 771,2 0,96 96,74 12,56
U.04.20.77.A Chiusini egriglie sferoidale di qualsia 3892 3,98 15.490,16 38,82 6.409,22 41,48
U.05.10.20.A Demolizione di pavimentazione in conglom 74,65 15,79 1.178,72 1,49 78,87 6,7
U.05.10.28.A Fresatura di pavimentazioni stradali di 4770 0,92 4.388,40 21,83 436,22 9,99
U.05.20.80.A Strato di fondazione in misto granulare 368,12 21,24 7.818,87 11,03 153,81 1,97
U.05.20.95.A Conglomerato bituminoso per strato di co 18089,25 1,54 27.857,45 166,15 4.134,31 14,93
U.05.20.96.A Conglomerato bituminoso per strato di us 12023,25 1,68 20.199,06 119,52 2.997,88 14,93
U.05.50.58.C Segnaletica orizzontale, di nuovo impian 122 1,8 219,6 1,21 128,44 58,81
243.875,30 51.074,34
3 - ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DEPURATIVO
COSTO DI COSTRUZIONE
Prezzo di Prezzo x Spese Spese Materiali x Noli x Trasporti x | Costo Mano Incidenza
Rif.El.Prezzi Descrizione Quantita Applicazione Quantita Utili Generali Sicurezza Materiali Quantita Noli Quantita Trasporti Quantita d'Opera Mano d'Op.
E.01.15.10.B Scavo a sezione obbligata, eseguito con 936,83 9,92 9.293,35 9,36 1.174,42 12,65
E.01.20.20.A Scavo a sezione obbligata, eseguito a 9 121,97 1.097,73 1,35 856,38 78,11
E.01.40.10.A Rinterro o riempimento di cavi eseguito 37,92 3,19 120,96 0,38 18,97 15,73
E.01.50.15.A Trasporto a discarica autorizzata 875,57 30,9 27.055,11 34,98 6.144,38 22,74
E.03.10.10.B Calcestruzzo non strutturale a 52,3 108,01 5.648,92 6,79 564,21 10
E.03.10.20.B Calcestruzzo durabile a prestazione 82,53 130,64 10.781,72 13,19 889,48 8,26
E.03.10.20.E Calcestruzzo durabile a prestazione 160,69 145,2 23.332,19 28,89 1.733,77 7,44
E.03.30.10.B Casseforme di qualungue tipo rette o 1255,69 30,17 37.884,17 50,16 22.863,09 60,43
E.03.40.10.A Acciaio per cemento armato B450C 19381,83 1,43 27.716,02 192,47 8.383,67 30,46
E.03.40.10.B Acciaio per cemento armato B450C 75 1,54 115,5 0,75 30,88 26,91
E.03.50.80.A Giunto di ripresadi getto per 56,4 21,49 1.212,04 1,69 309,97 25,61
E.19.10.70.B Inferriate, ringhiere, parapetti e 770 5,98 4.604,60 81,42 1.809,27 40
L.01.70.80.C Interruttore automatico magnetotermico 5 215,67 1.078,35 5,22 22,32 2,08
L.02.10.38.C Cavoin cordaflessibile o rigida di 100 3,73 373 1,99 116,16 31,31
L.02.15.70.E Modulo differenziale per accoppiamento 1 306,37 306,37 1,48 6,25 2,05
L.02.40.60.C Cavidotto in tubazione flessibile 100 3,55 355 1,99 137,64 38,99
L.02.85.30.B Armadio da parete in poliestere, con 1 411,53 411,53 1,99 20,52 5,01
NP.02 Fornitura e montaggio di elettropompa so 1 40.387,56 40.387,56 315,02 428,78 1,07
NP.03 Fornitura e montaggio di elettropompa so 1 9.690,62 9.690,62 75,59 428,83 4,46
NP.04 Grigliaad arco a pettine costituita da 1 4.836,07 4.836,07 37,72 428,97 8,94
NP.05 Impianto compatto per il pretrattamento, 1 69.252,03 69.252,03 540,17 858,9 1,25
NP.06 Idroei ettore acqua-acqua composto da pom 1 19.642,27 19.642,27 153,21 428,76 2,2
NP.07 Misuratore di portata el ettromagnetico p 2 10.546,91 21.093,82 164,53 948,1 4,53
NP.08 Misuratore di portata el ettromagnetico p 2 12.960,01 25.920,02 202,18 992,71 3,86
NP.09 Quadro elettrico per lagestione di n. 2 1 16.342,22 16.342,22 127,47 429,69 2,65
NP.10 Grigliaa coclea compattatrice in acciai 2 10.571,44 21.142,88 164,91 858 4,09
NP.11 Saracinesca a cuneo gommato - PN 16 - 4 4.566,95 18.267,80 142,49 857,33 4,73
NP.12 Raccordo a T flangiato DN 300 - PN 16 - 2 1.213,06 2.426,12 18,92 214,48 8,91
NP.13 Regolatore di processo universale, 1/8 2 1.335,11 2.670,22 20,82 4443 16,77
P.01.10.60.A Recinzione provvisionale di aree di 120 15,95 1.914,00 2,4 824,66 43,14
R.02.10.50.A Taglio di superfici piane eseguito con 40 3,42 136,8 0,68 59,58 43,77
R.02.20.05.B Demolizione parziae o totale di 517,78 16,86 8.729,77 11,33 5.666,99 65
U.01.20.10.1 Tubazione in acciaio saldato fornitae 20 74,53 1.490,60 1,8 120,89 8,12
U.01.20.10.J Tubazionein acciaio saldato fornitae 48,6 88,58 4.304,99 5,34 293,67 6,83
U.01.20.10.L Tubazione in acciaio saldato fornitae 11,5 132,54 1.524,21 1,95 82,2 5,4
U.02.30.10.A Tubazione in ghisa sferoidale per 18,5 33,24 614,94 16,75 227,31 38
U.02.30.10.E Tubazione in ghisa sferoidale per 3 68,85 206,55 0,27 19,78 9,59
U.02.30.10.F Tubazione in ghisa sferoidale per 15 93,69 1.405,35 18 107,23 7,64
U.02.40.18.F Tubazione corrugata a doppia parete in 20 55,23 1.104,60 14 98,96 8,97
U.02.40.45.C Tubazione corrugata a doppia parete in 70,5 28,53 2.011,37 2,82 309,92 15,43
U.02.40.45.D Tubazione corrugata a doppia parete in 63,5 39,28 2.494,28 3,17 314,13 12,61
U.04.10.10.A Rinfianco con sabbia o sabbiella 51,36 35,9 1.843,82 2,05 56,54 3,07
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U.04.20.10.B Pozzetto di raccordo pedonale, non 5 36,28 181,4 0,25 109,9 60,67
U.04.20.10.J Pozzetto di raccordo pedonale, non 19 195,71 3.718,49 4,55 1.044,36 28,12
U.04.20.10.K Pozzetto di raccordo pedonale, non 273,78 273,78 0,34 54,96 20,1
U.04.20.40.A Coperchio per pozzetti di tipo leggero 9,71 48,55 0,05 13,74 28,34
U.04.20.55.A Soletta per pozzetti di tipo pesante 18 101,85 1.833,30 2,34 98,87 54
U.04.20.55.C Soletta per pozzetti di tipo pesante 1 162,06 162,06 0,2 9,89 6,11
U.04.20.77.A Chiusini e griglie sferoidale di 1710 3,98 6.805,80 17,06 2.815,97 41,48
U.05.10.20.A Demolizione di pavimentazionein 2 15,79 31,58 0,04 2,11 6,7
U.05.20.80.A Strato di fondazione in misto granulare 6 21,24 127,44 0,18 2,51 1,97
U.05.20.95.A Conglomerato bituminoso per strato di 140 1,54 215,6 1,29 32 14,93
U.05.20.96.A Conglomerato bituminoso per strato di 180 1,68 302,4 1,79 44,88 14,93
444.539,89 64.811,28

IMPORTO LAVORI 1.251.949,70

COSTO SICUREZZA 5.724,74

% SICUREZZA 0,46%

COSTO MANODOPERA 241.490,28

% MEDIA MANODOPERA 19,29%
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