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A Importo lavori e forniture
A.1 Lavori soggetti a ribasso di gara € 1.248.014,78
A.2 Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 9.659,66

A.2.1 incidenza oneri sicurezza già compresa nei lavori € 3.934,92
A.2.2 costi della sicurezza specifici non compresi nei lavori € 5.724,74

€ 1.257.674,44
B Somme a disposizione dell'amministrazione

B.1

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
compreso gli oneri di discarica per rifiuti prodotti in cantiere e per
svuotamento vasche esistenti depuratori Novi Velia e
Cannalonga

€ 139.755,35

B.2 Rilievi, accertamenti ed indagini € 5.382,52
B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi € 20.000,00
B.4 Imprevisti € 62.883,72
B.5 Acquisizione aree o immobili € 4.500,00

B.6 Accantonamento di cui all'articolo 113, comma 2 del D. lgs n.
50/2016 € 25.153,49

B.7 Spese Tecniche € 88.198,96

B.7.1
spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie
attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, alle conferenze di servizi

35.198,96 €

B.7.2
spese tecniche relative alla direzione dei lavori ed al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza
giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti

53.000,00 €

B.8 Spesa per attività di e/o supporto, € 5.000,00
B.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 6.600,00

B.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche –
spese di gara € 3.000,00

B.11

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici

€ 8.500,00

B.12 I.V.A. ed eventuali altre imposte € 173.351,51
B.12.1 IVA 10% su lavori 0,10 1.257.674,44 € 125.767,44
B.12.2 IVA 22% su spese tecniche 0,22 106.600,93 € 23.452,21
B.12.3 Inarcassa 4% su spese tecniche 0,04 96.698,96 € 3.867,96
B.12.4 altri oneri 0 103.298,96 € 0,00
B.12.5 IVA 10% su imprevisti e lavori in economia 0,10 202.639,07 € 20.263,91

€ 542.325,56
€ 1.800.000,00
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