

STUDIO DI INGEGNERIA CIVILE

Ing. Pantaleo D'Amato

via R. Stasi, 7 – 84078 Vallo della Lucania (Sa) tel. 0974.717018 cell. 339.3176310 e-mail: pantaleo.damato@libero.it

Oggetto

AMPLIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA E ADEGUAMENTO DEL
SISTEMA DEPURATIVO PER L'IMMISSIONE DEI REFLUI DEI
COMUNI DI NOVI VELIA E CANNALONGA
PROGETTO ESECUTIVO

Comune

VALLO DELLA LUCANIA
(Salerno)

Committente

Amministrazione Comunale

Elaborato

COMPUTO ONERI SICUREZZA

Tavola

R.06.bis

Rapp.

Data

AGGIORNAMENTO Febbraio 2017

Progettista

ing. Pantaleo D'Amato

Visti

Collaborazione

ing. Gaetana Positano

Comune di VALLO DELLA LUCANIA

Provincia Salerno

Oggetto :

Ampliamento della rete fognaria e adeguamento del sistema depurativo per l'immissione dei reflui dei Comuni di Novi Velia e Cannalonga
4) Oneri specifici della sicurezza

Stazione appaltante :

Amministrazione Comunale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL PROGETTISTA

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
1		Ampliamento rete fognaria e adeguamento sistema depurativo Oneri specifici della sicurezza Cantiere principale (Vallo loc. Badolato) S.02.020.015.A Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole ... esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm Durata otto mesi <div>SOMMANO cad/30 =</div>	8,00				8,00 8,00	253,40	2.027,20
2		S.02.020.010.A Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttu ... o. Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 120 x 120 cm Durata otto mesi <div>SOMMANO cad/30 =</div>	8,00				8,00 8,00	61,46	491,68
3		S.04.010.010.D Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lami ... e grandangolare Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m <div>SOMMANO cad =</div>	2,00				2,00 2,00	15,08	30,16
4		S.04.010.020.C Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lam ... ondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m <div>SOMMANO cad =</div>	1,00				1,00 1,00	15,17	15,17
5		S.04.010.030.D Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lami ... e grandangolare Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m <div>SOMMANO cad =</div>	1,00				1,00 1,00	18,27	18,27
6		S.01.30.10.K Estintore a polvere, fornito e posto in opera, omologato ... e tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 34A 233BC <div>SOMMANO cad =</div>	1,00				1,00 1,00	53,46	53,46
7		P.03.10.10.A Ponte su cavalletti di altezza non superiore a 4 m, costi ... servita Ponte su cavalletti di altezza non superiore a 4 m vasca di pioggia <div>SOMMANO mq =</div> <i>1) Totale Cantiere principale (Vallo loc. Badolato)</i> Cantieri mobili		50,00	1,00		50,00 50,00	1,97	98,50
8		S.02.020.010.A Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttu ... o. Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 120 x 120 cm per mesi/aree di lavoro <div>SOMMANO cad/30 =</div>	18,00				18,00 18,00	61,46	1.106,28
9		S.04.010.010.D Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lami ... e grandangolare Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m aree di lavoro <div>SOMMANO cad =</div>	12,00				12,00 12,00	15,08	180,96
10		S.04.010.020.C Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lam ... A RIPORTARE							4.021,68

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
11		RIPORTO	12,00					15,17	4.021,68
		ondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m aree di lavoro					12,00		182,04
		SOMMANO cad =					12,00		
		S.04.010.030.D Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lami ... e grandangolare Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m aree di lavoro					12,00		
12		SOMMANO cad =	12,00					18,27	219,24
		S.03.020.010.A Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti p ... o di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti cantieri contemporanei					3,00		105,57
		SOMMANO cad =					3,00		
		S.04.20.80.A Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento ... o, gruppo batterie Posizionamento e nolo per il primo mese					3,00		
13		SOMMANO cad =	3,00					102,87	308,61
		S.04.20.80.A Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento ... o, gruppo batterie Posizionamento e nolo per il primo mese					3,00		887,60
		SOMMANO cad =					3,00		
		P.01.10.30.A Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visi ... non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2.00 m per chiusure temporanee					40,00		
14		SOMMANO mq =	20,00			2,00		22,19	887,60
							40,00		
							40,00		
		2) Totale Cantieri mobili							2.990,30
		A RIPORTARE							5.724,74

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Ampliamento rete fognaria e adeguamento sistema depurativo	1			5.724,74
Oneri specifici della sicurezza	1		5.724,74	
Cantiere principale (Vallo loc. Badolato)	1	2.734,44		
Cantieri mobili	1	2.990,30		

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA

€5.724,74

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

Importo complessivo dei lavori

€5.724,74

VALLO DELLA LUCANIA lì 16/02/2017

IL PROGETTISTA