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Comune di VALLO DELLA LUCANIA

Provincia Salerno

Oggetto   :

Stazione appaltante :

Ampliamento della rete fognaria e adeguamento del sistema depurativo per
l'immissione dei reflui dei Comuni di Novi Velia e Cannalonga
4) Oneri specifici della sicurezza

Amministrazione Comunale

COMPUTO  METRICO  ESTIMATIVO

IL PROGETTISTA
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N. N.E. D E S C R I Z I O N E Parti U Lunghezza Larghezza Altezza Quantita' Prezzo Un. Importo

Ampliamento rete fognaria e adeguamento sistema
depurativo

Oneri specifici della sicurezza

Cantiere principale (Vallo loc. Badolato)

1 S.02.020.015.A
Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole
... esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240
cm

Durata otto mesi 8,00 8,00

          SOMMANO   cad/30 = 8,00 253,40 2.027,20

2 S.02.020.010.A
Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttu ...
o. Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 120 x 120 cm

Durata otto mesi 8,00 8,00

          SOMMANO   cad/30 = 8,00 61,46 491,68

3 S.04.010.010.D
Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lami ... e
grandangolare Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m

2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 15,08 30,16

4 S.04.010.020.C
Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lam ...
ondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m

1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 15,17 15,17

5 S.04.010.030.D
Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lami ... e
grandangolare Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m

1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 18,27 18,27

6 S.01.30.10.K
Estintore a polvere, fornito e posto in opera, omologato ... e
tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 34A 233BC

1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 53,46 53,46

7 P.03.10.10.A
Ponte su cavalletti di altezza non superiore a 4 m, costi ...
servita Ponte su cavalletti di altezza non superiore a 4 m

vasca di pioggia 50,00 1,00 50,00

          SOMMANO   mq = 50,00 1,97 98,50

1) Totale  Cantiere principale (Vallo loc. Badolato) 2.734,44

Cantieri mobili

8 S.02.020.010.A
Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttu ...
o. Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 120 x 120 cm

per mesi/aree di lavoro 18,00 18,00

          SOMMANO   cad/30 = 18,00 61,46 1.106,28

9 S.04.010.010.D
Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lami ... e
grandangolare Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m

aree di lavoro 12,00 12,00

          SOMMANO   cad = 12,00 15,08 180,96

10 S.04.010.020.C
Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lam ...

A RIPORTARE 4.021,68
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N. N.E. D E S C R I Z I O N E Parti U Lunghezza Larghezza Altezza Quantita' Prezzo Un. Importo

RIPORTO 4.021,68

ondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m
aree di lavoro 12,00 12,00

          SOMMANO   cad = 12,00 15,17 182,04

11 S.04.010.030.D
Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lami ... e
grandangolare Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m

aree di lavoro 12,00 12,00

          SOMMANO   cad = 12,00 18,27 219,24

12 S.03.020.010.A
Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti p ...
o di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti

cantieri contemporanei 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 3,00 35,19 105,57

13 S.04.20.80.A
Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento ... o,
gruppo batterie Posizionamento e nolo per il primo mese

3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 3,00 102,87 308,61

14 P.01.10.30.A
Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visi ...
non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m

per chiusure temporaneee 20,00 2,00 40,00

          SOMMANO   mq = 40,00 22,19 887,60

2) Totale  Cantieri mobili 2.990,30

A RIPORTARE 5.724,74



ing. Pantaleo D'Amato Pag. 3

RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO

Ampliamento rete fognaria e adeguamento sistema depurativo 1 5.724,74
Oneri specifici della sicurezza 5.724,741

Cantiere principale (Vallo loc. Badolato) 1 2.734,44
Cantieri mobili 1 2.990,30

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA 5.724,74€

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
Importo complessivo dei lavori 5.724,74€

VALLO DELLA LUCANIA lì 16/02/2017

IL PROGETTISTA


