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CHIARIMENTO AL BANDO DI GARA

Procedura aperta: art. 60, D.Lgs. n. 50 del 2016
Criterio: offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50 del 2016

GARA A PROCEDURA APERTA PER I’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI “AMPLIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA ED
ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DEPURATIVO PER
L’ IMMISSIONE DEI REFLUI DEI COMUNI DI NOVI VELIA E
CANNALONGA”

CODICE CIG: 711553553C
CODICE CUP: F71E16000330002

Con riferimento al bando di gara indicato in oggetto si CHIARISCONO i seguenti aspetti:

a pag. 17 del disciplinare di gara il primo capoverso ¢ il seguente:
La busta “B — OFFERTA TECNICA” deve contenere, a pena di esclusione, solo documenti riferiti
ai seguenti aspetti qualitativi (si veda I’elenco completo al punto 2.2):

La tabella corretta riportata a pag. 18 del disciplinare di gara é la seguente:

Elementi e sub-elementi Sub-peso peso
A Qualita 40
Al Miglioramento delle

caratteristiche funzionali dell’opera 25
A.2 Opere integrative per il
contenimento dei consumi energetici | 10
A3 Miglioramento delle
caratteristiche ambientali e
mitigazione opere in dismissione 5
B Costo di manutenzione delle opere 10
B.1  Migliorie finalizzate alla
diminuzione dei costi delle singole | 5

opere
B.2  Migliorie finalizzate alla
diminuzione dei costi di

manutenzione delle singole forniture | 5

C Organizzazione delle fasi di 15
lavoro e relative cantierizzazioni

C.1 Organizzazione delle varie arie di
cantiere 5
C.2 Organizzazione delle varie fasi
lavorative e programma esecutivo
delle lavorazioni suddiviso per aree di

cantiere 10

D Assistenza tecnica 10
D.1 Avviamento degli impianti

successivi al collaudo 5

D. 2 Anni di manutenzione condotte

e opere complementari 5

totale 0.75




La tabella corretta riportata a pag. 21 del disciplinare di gara é la seguente:

Criteri di valutazione e relativi fattori ponderali

Elementi [Coefficienti - lettera Coefficiente Fattore
Qualitativi formula Ponderale
Tecnici a - qualita B 40
b — costo di manutenzione delle opere C 10
Cc - organizzazione delle fasi di lavoro e relative D 15
cantierizzazione
d - assistenza tecnica M 10
Elementi a- ribasso R 20
Quant'ta.t'\.” c- riduzione del tempo utile contrattuale T 5
Economici
TOTALE 100

il Responsabile




