consac gestioni idriche spa

Settore Servizi Ambientali

OGGETTO: Comune di Vallo della Lucania, lavori di "Ampliamento della rete fognaria ed adeguamento del sistema depurativo per l'immissione dei reflui dei Comuni di Novi Velia e Cannalonga".
Verbale di GARA seduta n°1 - PUBBLICA.

Codice CUP: F71E16000330002
Codice CIG: 711553553C
Codice CPV: 45232400-6
Data validazione progetto: 06/03/2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno cinque, del mese di ottobre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Giusta delibera di nomina n°38 del 07.07.2015

Premesso che

- con Decreto Dirigenziale n°710 del 24.10.2016 la Giunta Regionale della Campania – Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali - ha decretato l'assegnazione programmatica dell'importo di € 1.800.000,00 (di cui € 1.625.872,26 a valere su risorse del Fondo Sviluppo e Coesione) per l'esecuzione dell'intervento in oggetto indicato;
- il Decreto Dirigenziale n°710 del 24.10.2016 della Regione Campania ha assegnato al CONSAC gestioni idriche spa l'attuazione dell'intervento;
- con Delibera di Giunta Comunale n°34 del 07.03.2017 il Comune di Vallo della Lucania, pur rimanendo immutato l'importo complessivo dell'intervento, ha provveduto all'aggiornamento del progetto al vigente Prezziario ed al nuovo Codice dei Contratti (50/2016);

Dato atto che

- il C.d.A. di CONSAC gestioni idriche nella seduta del 19.05.2017 con deliberazione n°41 ha approvato, ai fini dell'affidamento, il progetto esecutivo dei lavori in oggetto indicati;

Visto che con la succitata deliberazione n°41 del 19.05.2017 si è stabilito

- quale sistema di scelta del contraente, la "procedura aperta" prevista dall'art.36 comma 2 lettera d) del D.lgs 50/2016;
- in particolare, che è stato disposto quale criterio di selezione di affidare il servizio in parola all'operatore economico che avesse presentato la migliore offerta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Considerato che

- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 10 agosto 2017;
- alla data di scadenza sopra specificata sono pervenute n°23 offerte;
- non sono pervenute offerte oltre il succitato termine previsto nel bando di gara;
- che le predette offerte, presentate nei termini e con le modalità previste nel bando, sono le seguenti:

prog.	Impresa	Data	Prot. N.
1	LLR COSTRUZIONI srl	07/08/2017	9876
2	GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI srl	09/08/2017	9952
3	COMI srl	09/08/2017	9972
4	CONPAT SCARL - UNION CONSORZIOSTABILE	09/08/2017	9979
5	C.C.M. – RTI	09/08/2017	9991
6	C.G.S. SRL - CONSORZIO STABILE EBG	10/08/2017	10022
7	CO.GE.G. SRL	10/08/2017	10023
8	GORRASI COSTRUZIONI srl/ITA AMBIENTE, ENERGIA E INNOVAZIONE TECNLOGICA SRL - RTI-	10/08/2017	10024
9	G.E.F. SRL/ DEPURENERGY srl - ATI-	10/08/2017	10025
10	RADANO IMPIANTI - Costruzioni Generali	10/08/2017	10026
11	CV COSTRUZIONI GENERALI - IMPRESA EDILE CARBONE FRANCESCO	10/08/2017	10027
12	MARCOPOLOAPPALTI	10/08/2017	10028
13	IDROSTRADE srl	10/08/2017	10029
14	RIZZO COSTRUZIONI srl/CARBONE COSTRUZIONI srl – ATI	10/08/2017	10030

15	RITONNARO COSTRUZIONI srl	10/08/2017	10031
16	CO.GE.R. SRL	10/08/2017	10032
17	C.I.M.E. srl	10/08/2017	10033
18	LOMBARDI srl	10/08/2017	10034
19	GCT GREGORIO COSTRUZIONI E TURISMO srl	10/08/2017	10035
20	COSTRUZIONI GENERALI A.C. SRLS/INVERSO COSTRUZIONI DI INVERSO MARIO - ATI	10/08/2017	10036
21	MAROTTOLI COSTRUZIONI E SERVIZI srl	10/08/2017	10037
22	SCHIAVO & C. SPA/R.D.R.SRL	10/08/2017	10038
23	CONSORZIO STABILE APPALTITALIA/FRATELLI LETTIERI di Lettieri Flavio	10/08/2017	10045

- con Determina n°1/SSA del 11.09.2017 (pubblicata sul sito istituzionale: **WWW.CONSAC.IT** – sezione gare e appalti) è stata nominata la Commissione di Gara per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto indicati, composta da:
  - Presidente: ing. Felice PARRILLI – Direttore Servizi Idropotabili CONSAC gestioni idriche spa;
  - Commissario: arch. Domenico CONTI – funzionario responsabile UTC del Comune di Ceraso (SA);
  - Commissario: geom. Antonio CRISCUOLO – dipendente UT CONSAC gestioni idriche spa;
  - Segretario verbalizzante: ing. Tommaso CETRANGOLO – responsabile servizi ambientali di CONSAC gestioni idriche spa – RUP per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- con la predetta determina si fissava quale data, per la prima seduta pubblica, relativa all'ammissione dei concorrenti alla valutazione delle offerte tecniche, il 3 ottobre 2017 alle ore 9,30 presso la sede CONSAC gestioni idriche spa – Via Ottavio Valiante n°30 (2°piano);
- con nota pec prot.7337 del 25.09.2017 (pubblicata sul sito istituzionale ed inviata alle elencate imprese partecipanti) si comunicava la data della prima seduta pubblica;
- con successiva nota pec prot.7410 del 28.09.2017 (pubblicata sul sito istituzionale ed inviata alle elencate imprese partecipanti), causa sopraggiunti motivi, la seduta pubblica si rinviava alle ore 9,30 del 5 ottobre;

Per tutto quanto sopra

Il Presidente della Commissione di Gara – ing. Felice Parrilli –

con la presenza:

- Commissario: arch. Domenico Conti;
- Commissario: geom. Antonio Criscuolo;
- Segretario verbalizzante: ing. Tommaso Cetrangolo;

dei rappresentati delle imprese indicati a margine della sottostante tabella:

prog.	Impresa	Generalità	DOC
1	LLR COSTRUZIONI srl		
2	GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI srl		
3	COMI srl	Sabatino Maurizio	Amministratore - doc acquisita
4	CONPAT SCARL- UNION CONSORZIOSTABILE		
5	C.C.M. - RTI-		
6	C.G.S. SRL - CONSORZIO STABILE EBG		
7	CO.GE.G. SRL		
8	GORRASI COSTRUZIONI srl/ITA AMBIENTE, ENERGIA E INNOVAZIONE TECNLOGICA SRL - RTI-		
9	G.E.F. SRL/ DEPURENERGY srl - ATI-		
10	RADANO IMPIANTI - Costruzioni Generali		
11	CV COSTRUZIONI GENERALI - IMPRESA EDILE CARBONE FRANCESCO		
12	MARCOPOLOAPPALTI		
13	IDROSTRADE srl		
14	RIZZO COSTRUZIONI srl/CARBONE COSTRUZIONI srl - ATI-		
15	RITONNARO COSTRUZIONI srl		
16	CO.GE.R. SRL		
17	C.I.M.E. Srl		
18	LOMBARDI srl	Angelo Capone	Arrivo ore 11,30 Delegato doc acquisita
19	GCT GREGORIO COSTRUZIONI E TURISMO srl		
20	COSTRUZIONI GENERALI A.C. SRLS/INVERSO COSTRUZIONI DI INVERSO MARIO - ATI-		
21	MAROTTOLI COSTRUZIONI E SERVIZI srl		
22	SCHIAVO & C. SPA/R.D.R.SRL	Massimo Ventriglia	Arrivo ore 12,15 Procura acquisita
23	CONSORZIO STABILE APPALTITALIA/FRATELLI LETTIERI di Lettieri Flavio		

Chiede,
ai commissari di gara, visto l'elenco delle imprese partecipanti, se sussistano cause di incompatibilità tra gli stessi e le imprese offerenti e, a riguardo, acquisisce le relative dichiarazioni. Avuta conferma dell'insussistenza di cause e/o motivi di incompatibilità, dopo aver rammentato l'oggetto dell'appalto e le modalità della gara,
il Presidente, previa constatazione dell'integrità dei sigilli, **alle ore 9,40 del 05.10.2017**, procede all'apertura dei plichi, nell'ordine cronologico di presentazione, al fine di verificare la documentazione prodotta dalle imprese nel rispetto del disciplinare di gara.

Il risultato di tali operazioni ha evidenziato quanto segue:

1. **LLR COSTRUZIONI srl**

Ha presentato un plico contenente al suo interno n°3 buste, nelle forme richieste dal bando e dalle norme di gara. Viene aperta la BUSTA – Documentazione Amministrativa.
Verificata la regolarità della documentazione prodotta la Commissione decide di AMMETTERE l'impresa al prosieguo della gara. Le rimanenti buste, presenti all'interno del plico, vengono controfirmate dalla Commissione.

2. **GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI srl**

Ha presentato un plico contenente al suo interno n°3 buste, nelle forme richieste dal bando e dalle norme di gara. Viene aperta la BUSTA – Documentazione Amministrativa.
Verificata la regolarità della documentazione prodotta la Commissione decide di AMMETTERE l'impresa al prosieguo della gara. Le rimanenti buste, presenti all'interno del plico, vengono controfirmate dalla Commissione.

3. **COMI srl**

Ha presentato un plico contenente al suo interno n°3 buste, nelle forme richieste dal bando e dalle norme di gara. Viene aperta la BUSTA – Documentazione Amministrativa.
Verificata la regolarità della documentazione prodotta la Commissione decide di AMMETTERE l'impresa al prosieguo della gara. Le rimanenti buste, presenti all'interno del plico, vengono controfirmate dalla Commissione.

4. **CONPAT SCARL- UNION CONSORZIOSTABILE**

Ha presentato un plico contenente al suo interno n°3 buste, nelle forme richieste dal bando e dalle norme di gara. Viene aperta la BUSTA – Documentazione Amministrativa.
Verificata la regolarità della documentazione prodotta la Commissione decide di AMMETTERE l'impresa al prosieguo della gara. Le rimanenti buste, presenti all'interno del plico, vengono controfirmate dalla Commissione.

5. **C.C.M. – PARRELLA - RTI-**

Ha presentato un plico contenente al suo interno n°3 buste, nelle forme richieste dal bando e dalle norme di gara. Viene aperta la BUSTA – Documentazione Amministrativa.
Verificata la regolarità della documentazione prodotta la Commissione decide di AMMETTERE l'impresa al prosieguo della gara. Le rimanenti buste, presenti all'interno del plico, vengono controfirmate dalla Commissione.

6. **C.G.S. SRL - CONSORZIO STABILE EBG**

Ha presentato un plico contenente al suo interno n°3 buste, nelle forme richieste dal bando e dalle norme di gara. Viene aperta la BUSTA – Documentazione Amministrativa.
Verificata la regolarità della documentazione prodotta la Commissione decide di AMMETTERE l'impresa al prosieguo della gara. Le rimanenti buste, presenti all'interno del plico, vengono controfirmate dalla Commissione.

7. **CO.GE.G. SRL**

Ha presentato un plico contenente al suo interno n°3 buste, nelle forme richieste dal bando e dalle norme di gara. Viene aperta la BUSTA – Documentazione Amministrativa.
Verificata la regolarità della documentazione prodotta la Commissione decide di AMMETTERE l'impresa al prosieguo della gara. Le rimanenti buste, presenti all'interno del plico, vengono controfirmate dalla Commissione.

8. **GORRASI COSTRUZIONI srl/ITA AMBIENTE, ENERGIA E INNOVAZIONE TECNLOGICA SRL – RTI –**

Ha presentato un plico contenente al suo interno n°3 buste, nelle forme richieste dal bando e dalle norme di gara. Viene aperta la BUSTA – Documentazione Amministrativa.
Verificata la regolarità della documentazione prodotta la Commissione decide di AMMETTERE l'impresa al prosieguo della gara. Le rimanenti buste, presenti all'interno del plico, vengono controfirmate dalla Commissione.

9. **G.E.F. SRL/ DEPURENERGY srl - ATI-**

Ha presentato un plico contenente al suo interno n°3 buste, nelle forme richieste dal bando e dalle norme di gara. Viene aperta la BUSTA – Documentazione Amministrativa.
Verificata la regolarità della documentazione prodotta la Commissione decide di AMMETTERE l'impresa al prosieguo della gara. Le rimanenti buste, presenti all'interno del plico, vengono controfirmate dalla Commissione.

10. RADANO IMPIANTI - Costruzioni Generali
Ha presentato un plico contenente al suo interno n°3 buste, nelle forme richieste dal bando e dalle norme di gara. Viene aperta la BUSTA – Documentazione Amministrativa.
Verificata la regolarità della documentazione prodotta la Commissione decide di AMMETTERE l'impresa al prosieguo della gara. Le rimanenti buste, presenti all'interno del plico, vengono controfirmate dalla Commissione.

11. CV COSTRUZIONI GENERALI - IMPRESA EDILE CARBONE FRANCESCO
Ha presentato un plico contenente al suo interno n°3 buste, nelle forme richieste dal bando e dalle norme di gara. Viene aperta la BUSTA – Documentazione Amministrativa.
Verificata la regolarità della documentazione prodotta la Commissione decide di AMMETTERE l'impresa al prosieguo della gara. Le rimanenti buste, presenti all'interno del plico, vengono controfirmate dalla Commissione.

12. MARCOPOLOAPPALTI
Ha presentato un plico contenente al suo interno n°3 buste, nelle forme richieste dal bando e dalle norme di gara. Viene aperta la BUSTA – Documentazione Amministrativa.
Verificata la regolarità della documentazione prodotta la Commissione decide di AMMETTERE l'impresa al prosieguo della gara. Le rimanenti buste, presenti all'interno del plico, vengono controfirmate dalla Commissione.

13. IDROSTRADE srl
Ha presentato un plico contenente al suo interno n°3 buste, nelle forme richieste dal bando e dalle norme di gara. Viene aperta la BUSTA – Documentazione Amministrativa.
Verificata la regolarità della documentazione prodotta la Commissione decide di AMMETTERE l'impresa al prosieguo della gara. Le rimanenti buste, presenti all'interno del plico, vengono controfirmate dalla Commissione.

14. RIZZO COSTRUZIONI srl/CARBONE COSTRUZIONI srl - ATI-
Ha presentato un plico contenente al suo interno n°3 buste, nelle forme richieste dal bando e dalle norme di gara. Viene aperta la BUSTA – Documentazione Amministrativa.
Verificata la regolarità della documentazione prodotta la Commissione decide di AMMETTERE l'impresa al prosieguo della gara. Le rimanenti buste, presenti all'interno del plico, vengono controfirmate dalla Commissione.

15. RITONNARO COSTRUZIONI srl
Ha presentato un plico contenente al suo interno n°3 buste, nelle forme richieste dal bando e dalle norme di gara. Viene aperta la BUSTA – Documentazione Amministrativa.
Verificata la regolarità della documentazione prodotta la Commissione decide di AMMETTERE l'impresa al prosieguo della gara. Le rimanenti buste, presenti all'interno del plico, vengono controfirmate dalla Commissione.

16. CO.GE.R. SRL
Ha presentato un plico contenente al suo interno n°3 buste, nelle forme richieste dal bando e dalle norme di gara. Viene aperta la BUSTA – Documentazione Amministrativa.
Verificata la regolarità della documentazione prodotta la Commissione decide di AMMETTERE l'impresa al prosieguo della gara. Le rimanenti buste, presenti all'interno del plico, vengono controfirmate dalla Commissione.

17. C.I.M.E. srl
Ha presentato un plico contenente al suo interno n°3 buste, nelle forme richieste dal bando e dalle norme di gara. Viene aperta la BUSTA – Documentazione Amministrativa.
Verificata la regolarità della documentazione prodotta la Commissione decide di AMMETTERE l'impresa al prosieguo della gara. Le rimanenti buste, presenti all'interno del plico, vengono controfirmate dalla Commissione.

18. LOMBARDI srl
Ha presentato un plico contenente al suo interno n°3 buste, nelle forme richieste dal bando e dalle norme di gara. Viene aperta la BUSTA – Documentazione Amministrativa.
Verificata la regolarità della documentazione prodotta la Commissione decide di AMMETTERE l'impresa al prosieguo della gara. Le rimanenti buste, presenti all'interno del plico, vengono controfirmate dalla Commissione.

19. GCT GREGORIO COSTRUZIONI E TURISMO srl
Ha presentato un plico contenente al suo interno n°3 buste, nelle forme richieste dal bando e dalle norme di gara. Viene aperta la BUSTA – Documentazione Amministrativa.
Verificata la regolarità della documentazione prodotta la Commissione decide di AMMETTERE l'impresa al prosieguo della gara. Le rimanenti buste, presenti all'interno del plico, vengono controfirmate dalla Commissione.

20. COSTRUZIONI GENERALI A.C. SRLS/INVERSO COSTRUZIONI DI INVERSO MARIO - ATI-
Ha presentato un plico contenente al suo interno n°3 buste, nelle forme richieste dal bando e dalle norme di gara. Viene aperta la BUSTA – Documentazione Amministrativa.

Verificata la regolarità della documentazione prodotta la Commissione decide di AMMETTERE l'impresa al prosieguo della gara. Le rimanenti buste, presenti all'interno del plico, vengono controfirmate dalla Commissione.

21. MAROTTOLI COSTRUZIONI E SERVIZI srl

Ha presentato un plico contenente al suo interno n°3 buste, nelle forme richieste dal bando e dalle norme di gara. Viene aperta la BUSTA – Documentazione Amministrativa.

Verificata la regolarità della documentazione prodotta la Commissione decide di AMMETTERE l'impresa al prosieguo della gara. Le rimanenti buste, presenti all'interno del plico, vengono controfirmate dalla Commissione.

22. SCHIAVO & C. SPA/R.D.R.SRL

Ha presentato un plico contenente al suo interno n°3 buste, nelle forme richieste dal bando e dalle norme di gara. Viene aperta la BUSTA – Documentazione Amministrativa.

Verificata la regolarità della documentazione prodotta la Commissione decide di AMMETTERE l'impresa al prosieguo della gara. Le rimanenti buste, presenti all'interno del plico, vengono controfirmate dalla Commissione.

23. CONSORZIO STABILE APPALTITALIA/FRATELLI LETTIERI di Lettieri Flavio

Ha presentato un plico contenente al suo interno n°3 buste, nelle forme richieste dal bando e dalle norme di gara. Viene aperta la BUSTA – Documentazione Amministrativa.

Verificata la regolarità della documentazione prodotta la Commissione decide di AMMETTERE l'impresa al prosieguo della gara. Le rimanenti buste, presenti all'interno del plico, vengono controfirmate dalla Commissione.

La Commissione, in linea con quanto previsto dal bando di gara, concluso l'esame della documentazione amministrativa procede, per ciascuna offerta ammessa alla fase successiva della gara, alla verifica del contenuto del plico contenente l'offerta tecnica, rispetto a quanto richiesto dagli atti di gara.

A questo punto la Commissione apre la **busta B) – Offerta Tecnica –** per la verifica degli allegati presenti nelle offerte tecniche presentate dalle ditte partecipanti; tale documentazione viene controfirmata dalla Commissione e di seguito elencata.

1. **LLR COSTRUZIONI srl** – l'offerta tecnica presentata contiene: n°15 elaborati;
2. **GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI srl** – l'offerta tecnica presentata contiene: n°18 elaborati;
3. **COMI srl** – l'offerta tecnica presentata contiene: n°36 elaborati;
4. **CONPAT SCARL - UNION CONSORZIOSTABILE** – l'offerta tecnica presentata contiene: n°29 elaborati;
5. **C.C.M. – PARRELLA – RTI** – l'offerta tecnica presentata contiene: n°10 elaborati;
6. **C.G.S. SRL - CONSORZIO STABILE EBG** – l'offerta tecnica presentata contiene: n°20 elaborati;
7. **CO.GE.G. SRL** – l'offerta tecnica presentata contiene: n°17 elaborati;
8. **GORRASI COSTRUZIONI srl/ITA AMBIENTE, ENERGIA E INNOVAZIONE TECNLOGICA SRL – RTI** — l'offerta tecnica presentata contiene: n°20 elaborati;
9. **G.E.F. SRL/ DEPURENERGY srl – ATI** – l'offerta tecnica presentata contiene: n°32 elaborati;
10. **RADANO IMPIANTI - Costruzioni Generali** – l'offerta tecnica presentata contiene: n°18 elaborati;
11. **CV COSTRUZIONI GENERALI - IMPRESA EDILE CARBONE FRANCESCO** – l'offerta tecnica presentata contiene: n°24 elaborati;
12. **MARCOPOLOAPPALTI** – l'offerta tecnica presentata contiene: n°17 elaborati;
13. **IDROSTRADE srl** – l'offerta tecnica presentata contiene: n°11 elaborati;
14. **RIZZO COSTRUZIONI srl/CARBONE COSTRUZIONI srl – ATI** – l'offerta tecnica presentata contiene: n°18 elaborati;
15. **RITONNARO COSTRUZIONI srl** – l'offerta tecnica presentata contiene: n°10 elaborati;
16. **CO.GE.R. SRL** – l'offerta tecnica presentata contiene: n°10 elaborati;
17. **C.I.M.E. srl** – l'offerta tecnica presentata contiene: n°7 elaborati;
18. **LOMBARDI srl** – l'offerta tecnica presentata contiene: n°14 elaborati;
19. **GCT GREGORIO COSTRUZIONI E TURISMO srl** – l'offerta tecnica presentata contiene: n°1 elaborati;
20. **COSTRUZIONI GENERALI A.C. SRLS/INVERSO COSTRUZIONI DI INVERSO MARIO – ATI** – l'offerta tecnica presentata contiene: n°17 elaborati;
21. **MAROTTOLI COSTRUZIONI E SERVIZI srl** – l'offerta tecnica presentata contiene: n°10 elaborati;
22. **SCHIAVO & C. SPA/R.D.R.SRL** – l'offerta tecnica presentata contiene: n°24 elaborati;
23. **CONSORZIO STABILE APPALTITALIA/FRATELLI LETTIERI di Lettieri Flavio** – l'offerta tecnica presentata contiene: n°16 elaborati.

Al termine delle attività il Presidente ed i Commissari di Gara

DICHIARANO

AMMESSE alle successive fasi della gara le seguenti imprese concorrenti, le quali hanno presentato la documentazione regolare e pienamente conforme a quanto prescritto:

1. **LLR COSTRUZIONI srl**;
2. **GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI srl**;
3. **COMI srl**;
4. **CONPAT SCARL - UNION CONSORZIOSTABILE**;
5. **C.C.M. – PARRELLA – RTI**;
6. **C.G.S. SRL - CONSORZIO STABILE EBG**;
7. **CO.GE.G. SRL**;
8. **GORRASI COSTRUZIONI srl/ITA AMBIENTE, ENERGIA E INNOVAZIONE TECNLOGICA SRL – RTI**;
9. **G.E.F. SRL/ DEPURENERGY srl – ATI**;
10. **RADANO IMPIANTI - Costruzioni Generali**;
11. **CV COSTRUZIONI GENERALI - IMPRESA EDILE CARBONE FRANCESCO**;
12. **MARCOPOLOAPPALTI**;
13. **IDROSTRADE srl**;
14. **RIZZO COSTRUZIONI srl/CARBONE COSTRUZIONI srl – ATI**;
15. **RITONNARO COSTRUZIONI srl**;
16. **CO.GE.R. SRL**;
17. **C.I.M.E. srl**;
18. **LOMBARDI srl**;
19. **GCT GREGORIO COSTRUZIONI E TURISMO srl**;
20. **COSTRUZIONI GENERALI A.C. SRLS/INVERSO COSTRUZIONI DI INVERSO MARIO – ATI**;
21. **MAROTTOLI COSTRUZIONI E SERVIZI srl**;
22. **SCHIAVO & C. SPA/R.D.R.SRL**;
23. **CONSORZIO STABILE APPALTITALIA/FRATELLI LETTIERI di Lettieri Flavio**.

Al termine delle operazioni di gara i plichi di ciascun concorrente vengono chiusi e custoditi in apposito armadio, anch'esso chiuso, all'interno della stanza n°26 - Segreteria Tecnica – piano 2.
La Commissione, esperita la fase della procedura pubblica, alle ore 14 dispone di aggiornare i lavori a data da concordarsi per la prima fase della seduta riservata.
Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

I COMMISSARI

arch. Domenico CONTI

geom. Antonio CRISCUOLO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE - RUP

ing. Tommaso CETRANGOLO

IL PRESIDENTE

ing. Felice PARRILLI

Vallo della Lucania, 5 ottobre 2017.